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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se: 

 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

Arhitektica Andrea Macner, dipl.ing.arh., upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata Rješenjem od 08. ožujka 

2005., Klasa: UP/I-350-07/05-01/3052, Urbroj: 314-01-05-1, pod rednim brojem 3052 s danom upisa 

08.03.2005., imenuje se glavnim projektantom za: 

 

 

 

FAZA PROJEKTA: PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE 

ZAHVAT U PROSTORU: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I 

TEHNOLOGIJE   Trg Marka Marulića 19. Zagreb 

k.č.br. 2752, k.o. Centar 

INVESTITOR: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 

Trg Marka Marulića 19, Zagreb 

OIB: 71259740533 

Z.O.P: FKIT-PO-01 

 

 

 

Obrazloženje: 
 

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana 

u skladu sa dozvolama i propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i 

druge propisane zahtjeve i uvjete, prema čl. 51., st. 2, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

kao i da je projektna dokumentacija za predmetnu građevinu međusobno usklađena, odnosno usklađena 

sa prostorno-planskom dokumentacijom te nadležnim zakonima, posebnim, tehničkim i drugim 

propisima. 

 

 

U Zagrebu, studeni 2021.  

 Direktor: 

 Hari Vladović-Relja dipl.ing.građ. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se: 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 

 

Arhitektica Andrea Macner, dipl.ing.arh., upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata Rješenjem od 08. ožujka 

2005., Klasa: UP/I-350-07/05-01/3052, Urbroj: 314-01-05-1, pod rednim brojem 3052 s danom upisa 

08.03.2005., imenuje se projektantom arhitektonskog projekta za: 

 

 

 

FAZA PROJEKTA: PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE 

ZAHVAT U PROSTORU: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I 
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Z.O.P: FKIT-PO-01 

 

 

Obrazloženje: 
 

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana 

u skladu sa dozvolama i propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i 

druge propisane zahtjeve i uvjete, prema čl. 51., st. 2, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 

 

U Zagrebu, studeni 2021.  

 Direktor: 

 Hari Vladović-Relja dipl.ing.građ. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se: 

 

 

 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I  

MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKTA  

 

 

 

Ime ovlaštenog arhitekta:    Andrea Macner, dipl.ing.arh. 

Projektantski ured:    INTERKONZALTING d.o.o. 

                                               Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb 

Oznaka Rješenja o upisu u Imenik 

ovlaštenih arhitekata Hrvatske 

komore arhitekata:    Upis pod rednim brojem 3052 

 

Oznaka projekta: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG 

INŽENJERASTVA I TEHNOLOGIJE,                 Trg Marka  

Marulića 19, Zagreb 

 k.č.br. 2752, k.o. Centar 

               ZOP: FKIT-PO-01   TD: 20/21/AR 

 

 

 

Ovom izjavom se potvrđuje da je projektna dokumentacija za predmetnu građevinu, zajednička oznaka 

projekta FKIT-PO-01, a koja se sastoji od:  
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MAPA 1 – KNJIGA B PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 21117 

 Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o., Lješnjakovec 1, 
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 Melita Kanceljak Marelić, dipl.ing.arh.  
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 Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb  

 Lucija Drpić, mag.ing.arch. (A 4382)  

   

MAPA 3 PROJEKT KONSTRUKCIJE 70/21 

 Škoro d.o.o., Ulica grada Vukovara 43, Zagreb  

 Branislav Škoro, dipl.ing.građ.  

   

 IZVJEŠĆE O IZVRŠENOJ KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA 

GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

BETONSKIH I ZIDANIH KONSTRUKCIJA 

32/21 
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 STATIČKI STUDIO d.o.o., Durmitorska 28, Zagreb  

 Branka Baričić, dipl.ing.građ  

   

MAPA 4 PROJEKT GRAĐEVINSKE FIZIKE U ODNOSU NA 

RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I ZAŠTITU OD BUKE 

20/21/FIZ 

 Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb  

 Krešimir Bačun, dipl.ing.građ.  

   

MAPA 5 PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJA 2709-21 

 ALING d.o.o., Folnegovićeva 6, Zagreb  

 Robert Klobučar, dipl.ing.stroj  

   

MAPA 6 GLAVNI PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE I 

SLABE STRUJE I ZAŠTITE OD UDARA MUNJE 

20/21/EL 

 Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb  

 Ivan Prpić, mag.ing.el. (E 3312)  

   

MAPA 7 GLAVNI PROJEKT INSTALACIJA VATRODOJAVE 20/21/VD 

 Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb  

 Ivan Prpić, mag.ing.el. (E 3312)  

   

MAPA 8 STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VERTIKALNOG 

TRANSPORTA 

PPN 4670/21 

 PPN PROJEKT d.o.o., Gustava Krkleca 14, Zagreb  

 Rok Pietri mag.ing.nav.arch.  

   

MAPA 9 PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE TD 109/21-H 

 ZD-ING d.o.o., Đorđićeva 18, Zagreb  

 Davorin Zornjak, dipl.ing.građ.  

   

MAPA 10 STROJARSKI PROJEKT – VENTILACIJSKI SUSTAV 20/21/STR 

 Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb  

 Tomislav Cvitak, mag.ing.mech. (S 1851)  

   

ELABORATI KONZERVATORSKI ELABORAT  

 Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb 21/21/FKIT-K 

 Lucija Drpić, mag.ing.arch. (A 4382)  

   

 GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA CJELOVITU OBNOVU 

ZGRADE 

21060 

 Prizma d.o.o., Bernarda Vukasa 22, Zagreb  

 Mladen Dugić, dipl.ing.građ.  

   

 IZVJEŠTAJ O ISTRAŽNIM RADOVIMA IR-03.09.21-03-01 

 Geoexpert-I.G.M. d.o.o., Horvaćanska 77, Zagreb  

 Mario Vujica, mag.ing.aedif. 

Tomislav Hodić, mag.ing.geoing. 

 

   

 ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA KONSTRUKCIJE 88/21 

 Škoro d.o.o., Ulica grada Vukovara 43, Zagreb  

 Branislav Škoro, dipl.ing.građ.  
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 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 20/21/ZNR 

 Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb  

 Tomislav Cvitak, mag.ing.mech. (S 1851)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT:      DIREKTOR: 

Andrea Macner, dipl.ing.arh.     Hari Vladović-Relja, dipl.ing.građ. 

 

       

 

       

 

 

U Zagrebu, studeni 2021.  
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PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE 

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, Trg Marka 

Marulića 19, 10 000 Zagreb 

 

II. TEHNIČKI DIO 
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II.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

UVOD 

Prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenim potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske 

županije, Zagrebačke županije, Sisačko-Moslavačke županije i Karlovačke županije, NN 102/20, 10/21, 

117/21, zgradu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije potrebno je obnoviti po modelu cjelovite 

obnove zgrade, što obuhvaća dovođenje zgrade u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine 

koju zahtijevaju važeći propisi i norme s tim u vezi, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po 

potrebi, obuhvaća i popravak nekonstruktivnih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije 

zgrade i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije. 

Ovo projekt obnove izrađen je u svrhu ishođenja suglasnosti u postupku obnove za cjelovitu obnovu 

zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. 

Sva tehničko-tehnološka rješenja arhitektonskog uređenje, konstruktivnog ojačanja i instalacijske 

infrastrukture te ostali dokazi ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu razrađeni su i prikazani u 

projektu cjelovite obnove građevine. 

OPIS ZATEČENOG STANJA 

Građevina je nakon potresa u Zagrebu 22.03.2020. godine te u Petrinji 29.12.2020. godine u više navrta 

pregledana u svrhu evidentiranja oštećenja te utvrđivanja mogućih opasnosti za njene korisnike. Najveća 

oštećenja na građevini evidentirana su na nosivim zidovima između hodnika i prostorija na etažama 

prizemlja, 1. i 2. kata (središnji nosivi zid), na nosivim zidovima glavnog unutarnjeg stubišta te na nosivim 

zidovima uz glavni ulaz. Sva ostala oštećenja nastala su prvenstveno na sekundarnim nosivim elementima. 

Pregledima nisu evidentirana oštećenja koja bi mogla biti povezana s temeljnom konstrukcijom, osim što 

je po površinama podrumskih zidova vidljivo veliko izbijanje vlage. 

PODACI IZ ELABORATA OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 

NOSIVA KONSTRUKCIJA PREDMETNE GRAĐEVINE  

Kako bi se mogao dati adekvatan opis sanacije te pojačanja nosive konstrukcije građevine, neophodno je 

u potpunosti detaljno identificirati zatečenu nosivu konstrukciju građevine. Iz istog razloga, u trenutku 

pisanja ovog idejnog rješenja sanacije / pojačanja nosive konstrukcije građevine provode se istražni radovi 

čija je svrha otkloniti sve sumnje u fazi projektiranja te potvrditi pretpostavke ovim idejnim projektom. 

Istražni radovi će također i poslužiti u budućnosti kod eventulanih prenamjena prostorija ili rekonstrukcija 

budući da će se istima utvrditi i karakteristike ugrađenih materijala, kao i njihova količina te dimenzije.  

Istražnim radovima ustanoviti će se slijedeće:  

- Tlačna i posmična čvrstoća ziđa;  

- Sastav međukatnih konstrukcija (debljina ploče, kvaliteta i količina ugrađene armature, slojevi, …);  

- Vrsta i kvaliteta nadvoja i greda, količina ugrađene armature;  
- Vrsta i način temeljenja građevine:  

- Nosiva konstrukcija krovišta i stanje iste s obzirom na vijek trajanja;  

- I ostale stvari za što se pokaže potreba u fazi projektiranja.  
 

LOKACIJA GRAĐEVINE, OPIS OBLIKA I VELIČINE GRAĐEVNE ČESTICE 

Zgrada Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije nalazi se u Zagrebu na adresi trg Marka Marulića 19, 
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nekretnina označena kao katastarska čestica zemljišnoknjižne oznake k.č.br. 2752, upisana u zk.ul. br. 

5555 k.o. Centar (Grad Zagreb), kao vlasništvo Republike Hrvatske, a koja u katastarskom operatu 

odgovara navedenom. 

Površina čestice je cca 2.103 m², pravokutnog oblika sa polukružnim istakom na sjeveru. Tlocrtnih 

dimenzija cca 58,5 m sa cca 35,0 m te polukružnim istakom na sjevernom djelu od cca 3,0 m  

OPIS OBLIKA I VELIČINE TE SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Zgrada se sastoji od jedne dilatacijske cjeline, u obliku slova „O“ s dva atrija u sredini, te dodatnog 

volumena velike predavaone na sjevernom dijelu, ukupne bruto površine cca 8000 m² te katnosti 

Po+Pr+1+2+Pk. Tlocrtne dimenzije zgrade su cca 52,2m x 35,0m + 9,2m x 16,0m.  

Građevinska čestica sa istočne, zapadne i južne strane prati oblik građevine dok je na sjevernom dijelu 

produljena prema polukružnom istaku građevine. Ovim zahvatom nije predviđena nikakva izmjena na 

građevinskoj čestici. 

Planiranim zahvatom ne utječe se na smještaj te vanjske gabarite građevine. 

OPIS ZATEČENOG STANJA I NAMJENE GRAĐEVINE 

Predmetna zgrada nalazi se u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, koja je zaštićeno kulturno dobro 

upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-1525. Fakultet je smješten u 

zgradi građenoj za Fizikalni institut, na zapadnom kraku Lenuzzijeve potkove, te uz gotovo identičnu 

zgradu preko puta, čini jedinstvenu cjelinu na potezu.  

Građevina se koristi za edukacijske i istraživačke svrhe (fakulteti) te kao uredska zgrada Institut društvenih 

znanosti Ivo Pilar  

Unutar zgrade postoje fizičke barijere odjeljivanja prostora putem vrata koja se zaključavaju ovisno o 

namjeni i potrebama korisnika zgrade. 

Korisnici zgrade:  

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar  

OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

Ovim zahvatom zadržava se dosadašnji načina priključenja na prometnu i komunalnu infrastrukturu i nisu 

planirane nikakve promjene suprotno zatečenom stanju. 

OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

Osim priključaka na javnu prometnu mrežu, građevina je priključena na slijedeću komunalnu 

infrastrukturu: vodoopskrba, odvodnja, elektro energetska instalacija, DTK, plinovod 

 

Detaljni opisi predviđenih zahvata na komunalnim priključcima opisani su u posebnim mapama koje su 

sastavni dio projekta za cjelovitu obnovu građevine. 
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ISKAZ UKUPNE PLOŠTINE PODNE POVRŠINE ZGRADE PREMA TOČKI 5.3.1. NORME HRN ISO 9836 

 

podrum 1858,66 m2 

prizemlje 1681,89 m2 

1. kat 1586,17 m2 

2. kat 1405,5 m2 

potkrovlje 1301,4 m2 

   
ukupno 7833,62 m2 

 

 

MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA ZGRADE PRIJE DOVRŠETKA OBNOVE CIJELE 
ZGRADE, AKO POSTOJI POTREBA DA SE DIO ZGRADE POČNE RABITI PRIJE DOVRŠETKA OBNOVE 
CJELOKUPNE ZGRADE 
Prilikom izvođenja radova na obnovi konstrukcije zgrade nije predviđena uporaba dijelova zgrade. Ovim 

zahvatom ne planira se koristiti zgrada sve do okončanja cjelovite obnove grade. 

 

 

II.2. TEHNIČKI OPIS – ARHITEKTONSKI DIO 

OPIS ZATEČENOG STANJA 

Zgrada je izgrađena cca 1930. godine. Glavni ulaz je sa zapadne strane. Zgrada je osno simetrična u 

odnosu na os glavnog ulaza, izuzev velike predavaonice na sjeveru. Građevina tijekom vijeka korištenja 

bila minimalno nadograđivana, u vidu novog izlaza na krov sa etaže potkrovlja. U interijeru je došlo do 

izmjena prvenstveno u vidu dodatnog pregrađivanja prostora, promjene prvobitne namjene, uklanjanja 

pojedinih zidova, dodavanja stubišta.  

Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju čine zidani zidovi preko kojih su izvedeni armirano-betonski 

nadvoji, grede i ploče, radi svladavanja svijetlog raspona između nosivih zidova od 600 cm. Krovište je 

izvedeno kao klasično drveno. Pregradni zidovi između prostorija prate raspored navedenih armirano-

betonskih greda, odnosno nalaze se točno ispod istih. Glavni nosivi zidani zidovi po visini mijenjaju svoju 

nosivu debljinu – na etaži podruma su najveće debljine, dok su na etaži 2. kata najmanje.  

Etaža potkrovlja kroz vrijeme je prenamijenjena u korisni prostor, uz dodavanje otvora na krovu (krovni 

prozori). Nosiva konstrukcija stepeništa izvedena je od zasebnih gazišta koja su slobodno položena na 

zidane zidove, odnosno armirano-betonske stupove.  

Objekt je temeljen na trakastim temeljima od ne armiranog betona. Daljnjim ispitnim radovima na 

temeljima došlo se do sljedećih rezultata. 

Širina temelja na ispitnoj poziciji T1 je 45 cm, a visina temelja 73 cm. Vizualnim pregledom utvrđeno je 

da je temeljna traka izvedena od betona s prirodnim šljunkom maksimalnog zrna 32 mm. U uzorku 

betona utvrđene su šupljine (segregacija). Prilikom uzorkovanja došlo je do loma i raspadanja valjka što 

upućuje na slabe mehaničke karakteristike betona. Pozicija T2 širina temeljne trake je 96 cm, a visina 91 

cm. Te pozicija T3 širina temelja je jednaka širini zida, 79 cm. Dubina temelja je 80 cm. 

Zgrada je u potresima pretrpjela određena konstruktivna i druga oštećenja utvrđena u postupku brzog i 

detaljnog pregleda što je obrađeno u elaboratima izrađenim nakon potresa.  

U razdoblju od ožujka 2020. do travnja 2021. na zgradi su izvršeni radovi u smislu hitnih mjera 

(uklanjanje dimnjaka, sanacija dijela štete na krovištu, podupiranje, izvedba zaštitne skele, uklanjanje 
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šute i sl.).  

Pregledom građevine evidentirana su brojna oštećenja (većinom nekonstruktivna) koja je potrebno 

sanirati na odgovarajući način kako bi se građevina vratila u prvobitno stanje budući da im je u ovom 

trenutku više ili manje narušena mehanička otpornost i stabilnost.  

 

Osim vizualnog pregleda građevine, za potrebe izrade projekta obnove za cjelovitu obnovu zgrade 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije izrađeno je slijedeće: 

Snimak zatečenog stanja 

Izrađene su nove snimke zatečenog stanja koje su izvedene snimanjem geodetskim instrumentima i 3D 

tehnikom laserskog skeniranja/snimanja, kao i snimak dronom. 

Uvid u dokumentaciju građevine 

Pregledane su, od Investitora preuzete, snimke postojećeg stanja, te su korištene za pripremu izrade 

novog snimka, za potrebe izrade projekta pribavljena je Kopija katastarskog plana, te arhivski nacrti. 

Očevid na građevini 

Projektant je obišao i pregledao sve dostupne prostorije zgrade, te fotografski i mjernim instrumentima 

dokumentirao postojeće stanje. Očevid je obavljen u više navrata, sa stručnjacima raznih struka kako bi 

se što bolje sagledalo stanje građevine. 

Uzimanje i ispitivanje uzoraka sklopova građevine 

U svrhu utvrđivanja zatečenog stanja konstrukcije izvedeni su istražni radovi na konstrukciji. 

Ovim postupkom provedeno je ispitivanje: 

- Bušenje temelja te utvrđivanje dubine i dimenzija temeljne stope (3 ispitne pozicije) 

- Ispitivanje posmične čvrstoće morta u zidanoj konstrukciji (5 ispitni pozicija) 

- Ispitivanje tlačne čvrstoće opeke izvađene iz zida (4 ispitne pozicije) 

- Ručno otvaranje stropne konstrukcije, određivanje položaja, vrste, količine te promjera i stanja 

armature (6 ispitnih pozicija) 

- Ručno otvaranje greda štemanjem radi utvrđivanja rasporeda, količine te promjera i stanja 

armature (5 ispitnih pozicija) 

- Određivanje debljine i vrste podrumskih zidova ručnim otvaranjem i bušenjem (3 ispitne 

pozicije) 

- Određivanje debljine i vrste poda i krova potkrovlja ručnim otvaranjem i bušenjem (4 ispitna 

mjesta) Određivanje vrste nadvoja ručnim otvaranjem i bušenjem te određivanje položaja vrste, 

količina i stanja ugrađene armature (6 ispitnih pozicija) 

Terenski radovi izvedeni su u rujnu 2021. godine. Pozicije ispitivanja određene su u dogovoru s 

predstavnikom Naručitelja obzirom na vizualni pregled građevine, pogodnost pojedinog elementa za 

provedbu ispitivanja te pristupačnost dijelova konstrukcije. 

 

 

OPIS DIJELA GRAĐEVINE KOJI SE OBNAVLJA  - PLANIRANI ZAHVATI NA GRAĐEVINI  

Kako je prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenim potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-

Zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-Moslavačke županije i Karlovačke županije, zgradu 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije potrebno obnoviti po modelu cjelovite obnove zgrade, što 
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obuhvaća dovođenje zgrade u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju 

važeći propisi i norme s tim u vezi, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, 

obuhvaća i popravak nekonstruktivnih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije zgrade 

i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije te u skladu s preporukama danima od strane statičara i stručnjaka za 

zaštitu od požara, na građevini planiramo sljedeće zahvate: 

OJAČANJE KONSTRUKCIJE 

Opis zahvata ojačanja konstrukcije detaljnije je razrađeno u prilogu:  Projekt konstrukcije cjelovite 

obnove 

1. Zidovi 

Ojačanje obostranim torkretiranjem unutarnjeg zida zgrade između hodnika i ureda/učionica 

koji se proteže cijelom građevinom  

Ojačanje obostranim torkretiranjem vanjskih zidova stubišta, te dodatno sidrenje u ostatak 

građevine 

2. Međukatan konstrukcija 

Ojačavanje međukatne konstrukcije karbonskim trakama (u slučaju nedostatnosti ugrađene 

armature) 

3. Krov 

Uklanjanje postojećeg krovišta zamjena dotrajalih konstruktivnih elemenata  greda kao i 

izmjena pokrova te uklanjanje dimnjaka. Povisuje se kota poda potkrovlja kako bi se nadvisile 

grede visulje na podu te povećao korisni prostor i omogućilo nesmetano kretanje osoba sa 

invaliditetom. 

ZAŠTITA OD POŽARA 

1. Požarni sektori 

Formiranje požarnih sektora po etažama te požarno odvajanje centralnog 

(sigurnog/evakuacijskog) stubišta od ostatka prostora izvedbom protupožarne bravarije. 

2. Evakuacija 

Izvedba dodatnog evakuacijskog stubišta na atriju te spajanje istog s postojećim izlazom iz 

objekta na sjeveroistočnom uglu zgrade. 

3. Sustav za dojavu požara 

Uvođenje sustava za dojavu požara u svim potrebnim prostorima zbog usklađenja s trenutno 

važećim propisima zaštite od požara. 

4. Hidrantska mreža 

Uvođenje unutarnje hidrantske mreže po svim etažama zbog usklađenja s trenutno važećim 

propisima zaštite od požara. 

5. Sprinkler sustav 

Uvođenje sprinkler sustava zbog usklađenja s trenutno važećim propisima zaštite od požara. 

Također ovim zahvatom bi se podrumska prostorija ispod amfiteatra prenamijenila za smještaj 

sprinkler bazena te sprinkler stanicu. 

6. Sustav odvođenja dima i topline 

Uvođenje prirodnog sustava za odvođenje dima i topline na centralnom stubištu postavljanjem 

krovnih kupola za odimljavanje. 
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7. Kotlovnica 

Izvedba dodatnog vanjskog zida na kotlovnici zbog usklađenja s trenutno važećim propisima 

zaštite od požara. 

VANJSKA OVOJNICA ZGRADE 

1. Podrum - sanacija i prevencija oštećenja od vlage 

Prekida se kapilarna vlaga te izvodi paropropusna žbuka 

Izrada drenažnog prstena oko građevine širine min. 1 m od plohe zida 

Postavljanje novog hidro i termo izolacijskog sloja na zidove u tlu 

2. Pročelje 

Potpuna sanacija  uličnih pročelja u skladu s konzervatorskim smjernicama 

Postava ETICS fasadnog sustava na vanjske zidove u atriju 

3. Stolarija 

In-situ sanacija postojeće stolarije do potpune funkcionalnosti (kitanje, brušenje, lakiranje) 

Postava izo stakla na unutarnja prozorska krila 

Zamjena postojećih PVC prozora za adekvatnom drvenom stolarijom u skladu sa 

konzervatorskim smjernicama 

4. Krov 

Zamjena kompletnog postojećeg pokrova 

Uklanjanje postojeće krovne „kućice“ na mjestu izgradnje evakuacijskog stubišta kao i uklanjanje 

„kućice“ na mjestu izgradnje okna dizala.  

Postava toplinske izolacije ispod novog pokrova 

Zamjena dotrajalih drvenih greda  

Zamjena postojećih krovnih prozora novim krovnim prozorima prema prijedlogu uređenja 

interijera potkrovlja na približno istim pozicijama od prije. 

INTERIJER 

      1.     Po, Priz, 1. i 2. kat 

Manje preinake u interijeru nižih katova radi optimizacije načina korištenja prostora 

Sanacija oštećenja koja će nastati tijekom provođenja navedenih radova 

     2.      Potkrovlje 

Promjena unutarnjeg rasporeda u skladu s potrebama korisnika i uputama stručnjaka za požarnu 

sigurnost.  

Zatvaranje otvora u međukatnoj konstrukciji na poziciji uklonjenih stubišta.  

     3.      Osiguranje pristupačnosti građevini osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

Osiguranje pristupačnost osoba smanjene pokretljivosti na sve etaža građevine postavljanjem 

podiznih platformi na glavni ulaz te postavljanjem lifta u jugozapadnom dijelu sjevernog atrija sa 

izlazima na sve etaže. 

Prenamjena sanitarnih čvorova u jugozapadnom dijelu sjevernog atrija u sanitarne čvorove na 

svim etažama prilagođene za pristup osobama s invaliditetom i  smanjene pokretljivosti. 
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      4.     Elektroinstalacije 

Zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom 

Izvedba novih priključaka i kabliranja za potrebe upravljanja i napajanja novih sustava koji se 

uvode (pogoni vezani uz požarnu sigurnost, sustave kondicioniranja zraka, dizalo i sl.) 

Zamjena postojećih dotrajalih instalacija u zidovima na kojima se intervenira 

     5.      Termotehničke instalacije 

Zamjena postojećih dotrajalih instalacija u zidovima na kojima se intervenira 

 

 

UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

 
Pri izvođenju radova potrebno je pridržavati se važećih propisa. 

Investitor je dužan 8 dana prije početka radova prijaviti građenje. Prije početka radova dužan je osigurati 

gradilište, koje mora biti ograđeno i propisno označeno. Izvođač na gradilištu mora imati propisanu 

dokumentaciju iz čl.135. Zakona o gradnji. 

Potrebno je pridržavati se Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

i prema njemu imenovati Koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja građevine. Investitor je dužan prije 

uspostave gradilišta osigurati Plan izvođenja radova. 

Također se treba pridržavati Pravilnika o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011). 

 

OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE UTJECAJA 
OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA, TEHNIČKIH SVOJSTAVA 
PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE GRAĐEVINE U CJELINI 
 

Predmetni zahvat, niti po namjeni, niti po načinu uporabe, nema utjecaja na prostor čiji je sastavni dio. 

Namjena zgrade je mješovita, obrazovna i poslovna. U zgradu se planiraju ugraditi trajni i za korištenje 

sigurni materijali – podne i zidne obloge, vrata itd. Uz propisano korištenje ne očekuje se utjecaj 

namjene i načina uporabe na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda na način drugačiji od 

onoga opisan u projektiranom vijeku uporabe i uvjetima za održavanje građevine ovog tehničkog opisa. 

Također, ne postoje izraziti faktori okoliša i okoline koji bi negativno utjecali na tehnička svojstva 

građevine.  

 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 
 

Predviđeni vijek trajanja zgrade, definiran je vijekom trajanja sastavnih komponenti i kvalitetom 

ugrađenih materijala te standardom izvedbe. Predviđeni vijek trajanja prostora i korištenih materijala 

definiran je periodom kroz koji prostor ostaje funkcionalan, podvrgnut ‘normalnom’ korištenju, pod 

pretpostavkom redovitog održavanja. 

Prema HRN EN 1990:2011 ‘Proračunski uporabni vijek pretpostavljeno je razdoblje u kojem će se 

konstrukcija ili njezin dio upotrebljavati za predviđenu svrhu uz pretpostavljeno održavanje, ali pritom 

neće biti nužni veliki popravci‘, te se predmetna građevina svrstava u 3. kategoriju (Konstrukcije zgrada i 

druge obične konstrukcije) što određuje uporabni vijek od minimalno 50 godina. 

Za predmetnu građevinu, obzirom na projektirane materijale koji će se ugraditi, predviđeni vijek uporabe 

građevine obzirom na pojedine nekonstruktivne elemente iznosi: 
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- bravarija – min 25 god. 

- vrata – min 25 god. 

- zidne pregrade – min 25 god. 

- podne i zidne obloge – min. 10 god. 

- spušteni stropovi – min. 10 god. 

 

Tehnička svojstva svih elemenata, u predvidivom roku trajanja, uz propisanu ugradnju, sukladno namjeni 

i uz propisano održavanje podnosit će sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline.  

Svi ugrađeni materijali upotrijebljeni za gradnju ili kao finalna obloga moraju se održavati u stanju 

projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti. 

Održavanje građevine provodi se prema Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) koji 

predviđa niže opisane modalitete održavanja. 

Redovito održavanje - preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 

izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 

namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine 

u razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih 

dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj. 

Izvanredno održavanje - izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog 

izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 

prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina 

ili njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 

uporabljiva. 

Preventivno pregledavanje građevine i preventivno izvođenje radova kojima se sprječava gubitak 

svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu građevine, provodi se, u 

okviru redovitog održavanja građevine, na temelju projekta prema kojem je građevina izgrađena. 

Izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u razmacima i opsegu određenim 

projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav 

izvanredni događaj, provodi se, u okviru redovitog održavanja građevine, na temelju projekta prema 

kojem je građevina izgrađena. 

Izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog izvanrednog događaja 

nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, prirodno urušavanje 

tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili njezin dio zbog 

nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije uporabljiva, provodi 

se, u okviru izvanrednog održavanja, na temelju projekta kojeg se obvezno izrađuje za provedbu takvog 

održavanja, kojim projektom se ne smije mijenjati tehničko rješenje u skladu s kojim je građevina 

izgrađena. 

Održavanje konstrukcije podrazumijeva (prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 

17/17): 

• osnovni pregledi – 1 godina  

• glavni pregledi – 10 godina za zgrade. 

Vlasnik građevine dužan je dužan je osigurati održavanje građevine te unaprjeđivati ispunjavanje 

temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetani pristup i kretanje u 

građevini. 

Obzirom na navedeno, budući korisnici, odnosno suvlasnici ili pravni sljednici imaju sljedeće obaveze: 
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• Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. 

• U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, 

druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti 

hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 

• Održavanje i druge stručne poslove vlasnik građevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja 

građevinama po posebnom propisu mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje 

tih djelatnosti prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Vlasnik građevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinom dužna je osigurati praćenje 

stanja građevine kroz povremene godišnje preglede građevine u svrhu održavanja i unapređivanja 

ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu. 

Građevina će se koristiti i održavati u skladu s namjenom i propisima. 
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II.3. DOKAZI O ISPUNJENJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANU GRAĐEVINU  

Ovim zahvatom predviđene su potrebne mjere za: očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti; 

sigurnost korisnika i posjetitelja u slučaju požara; sigurnost i pristupačnost (građevina osobama s 

invaliditetom i smanjenom pokretljivosti) tijekom uporabe; zaštite od buke i ostale temeljne zahtjeve za 

građevinu koji će utjecati na ovo pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. 

Građevina i svi njeni dijelovi su projektirani na način da zadovolje sljedeće temeljne zahtjeve: 

1. Mehanička otpornost i stabilnost – opterećenja koja na građevinu mogu djelovati tijekom 
građenja i uporabe neće dovesti do rušenja ili neprihvatljivih deformacija iste, odnosno njenih 
dijelova. 
 

2. Sigurnost u slučaju požara – građevina je projektirana tako da se u slučaju požara očuva nosivost 
konstrukcije tokom određenog vremena, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, spriječi 
širenje vatre na susjedne objekte, omogući spašavanje korisnika tj. da korisnici neozlijeđeni 
napuste građevinu te omogući zaštitu spašavatelja. Predviđeni su aparati za početno gašenje 
požara i instalacija protupanične rasvjete, sustav vatrodojave i sprinkler instalacija za automatsko 
gašenje požara. Evakuacija građevine i intervencija vatrogasnog vozila te nosivost građevine i 
okolnih prostora u slučaju požara će biti zajamčeni tijekom propisanog razdoblja, a širenje požara 
na okolne građevine onemogućeno. 
 

3. Higijena, zdravlje i okoliš – građevina je projektirana na način da ne ugrožava higijenu i zdravlje 
ljudi, radni i životni okoliš. Također, predviđen je izbor, izvedba, ugradnja i održavanje građevnih 
proizvoda na način da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne dođe do opasnosti, smetnji, 
šteta i nedopustivih opterećenja tokom uporabe građevine. 
Tijekom svog vijeka trajanja građevina neće predstavljati prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost 

korisnika, odnosno prolaznika, niti će imati veliki utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom 

građenja, uporabe ili uklanjanja. 

4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe – građevina je projektirana na način da se tijekom 
uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, 
opeklina, električnog udara i eksplozije. Navedeno se ostvaruje predviđenom ugradnjom 
kvalitetnih i provjerenih materijala završnih podnih obloga te ugradnjom svih pojedinih elemenata 
instalacija na propisani način.   
Građevina neće predstavljati rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, 

kao niti prepreke pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

5. Zaštita od buke – predmetna građevina mješovite namjene; poslovne-uredske namjene i 
obrazovne namjene ne predstavlja izvor buke.  

 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Projektom obnove za cjelovitu obnovu predmetne građevine  predviđa se pojačanje potresom oštećene 

građevinske konstrukcije na razinu 3. Opis zahvata ojačanja konstrukcije detaljno je razrađen u posebnoj 

mapi cjelovite obnove konstrukcije koja je sastavni dio ovog projekta obnove. 

Zidovi 

Ojačanje obostranim torkretiranjem unutarnjeg zida zgrade između hodnika i ureda/učionica koji se 

proteže cijelom građevinom  

Ojačanje obostranim torkretiranjem vanjskih zidova stubišta, te dodatno sidrenje u ostatak građevine 

Međukatan konstrukcija 

Ojačavanje međukatne konstrukcije karbonskim trakama (u slučaju nedostatnosti ugrađene armature) 
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Krov 

Uklanjanje postojećeg krovišta zamjena dotrajalih konstruktivnih elemenata  greda kao i izmjena 

pokrova te uklanjanje dimnjaka. Povisuje se kota poda potkrovlja kako bi se nadvisile grede visulje na 

podu te povećao korisni prostor i omogućilo nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom. 

 

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

Građevina će se podijeliti na više požarnih sektora, s elementima odgovarajuće vatrootpornosti, kako je 

opisano u Prikazu mjera zaštite od požara koji je sastavni dio ovog projekta. Na granicama požarnih 

sektora i na prekidnim udaljenostima ugradit će se protupožarna vrata i prozori, odnosno elementi 

propisanih klasa gorivosti. Evakuacija je sa svakog kata omogućena u dva različita smjera – centralnim 

hodnicima/slobodnim prostorima na jedno od stubišta. Vrata na evakuacijskom putu opremit će se 

odgovarajućim protupaničnim okovom. 

Za zaštitu od požara planiraju se sljedeće mjere: 

- sprinkler sustav za automatsko gašenje požara 
- hidrantska mreža 
- vatrodojava 
- ručni aparati za početno gašenje požara. 

Otpornost na požar elemenata konstrukcije zgrade, kao i drugi zahtjevi koje zgrada mora zadovoljiti u 
slučaju požara, definirana je sukladno odredbama Pravilnika.  

Specifičnosti koje proizlaze iz namjene (edukacija), definirane su sukladno odredbama smjernice NFPA 
101. 

Laboratorijske jedinice će sukladno točki 3.3.31, smjernice NFPA 45, biti u kategoriji „Instructional 
Laboratory Units“. 

Za građevinu su predviđene osnovne mjere zaštite od požara i to ručni aparati za početno gašenje 
požara, unutarnja i vanjska hidrantska mreža. 

Hidrantska mreža izvodi se sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara. 

Hidrantska mreža predmet je posebnog projekta. 

U građevini će se postaviti i ručni aparati za početno gašenje požara, tipa S6 u skladu s Pravilnikom o 
vatrogasnim aparatima. 

Sadržaji zgrade će se zaštititi sustavom dojave požara, sukladno odredbama Pravilnika o sustavima za 
dojavu požara. 

Sprinkler instalacija izvesti će se sukladno odredbama smjernice VdS CEA 4001 - Propisi za projektiranje i 
izvođenje sprinkler instalacije ILI NFPA 13 - Propisi za projektiranje i izvođenje sprinkler instalacije 

Odvođenje dima u prostoru stubišta predviđeno je prirodno, dovod zraka preko vrata u podrumu i 
odvod dima kroz prozor stubišta u potkrovlju. Otvaranje istih predviđeno je po proradi sustava dojave 
požara. 

Ostali sadržaji građevine imati će prozorske otvore na pročelju. 
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S obzirom na bruto površinu, broj etaža, građevinu možemo kategorizirati u podskupinu ZPS 5, 

temeljem odredbi Pravilnika, čl 4.. 

Sukladno Tablici 1, Priloga 1 Pravilnika, definirani su zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i 

elemenata zgrade. 

 

Nosiva konstrukcija imati će otpornosti na požar R60 i R30 u krovu (sukladno tablici 1, Pravilnika kao i čl 
5 st 8 izmjene i dopune istog - zgrada je zaštićena sprinkler instalacijom te sustavom dojave požara). 

Otpornost na požar elemenata konstrukcije definirana je i u sklopu projekta statike (sukladno Eurocodu 
za navedenu nosivu konstrukciju); alternativno će se izvoditi vatrootporne obloge kako bi se ostvarila 
potrebna otpornost na požar. 

Zidovi na granici požarnog odjeljka predviđeni su otpornosti na požar REI/EI 60 (sukladno tablici 1 

pravilnika, kao i odredbi čl 5, stavak 8, izmjene i dopune istog - zgrada je zaštićena sprinkler instalacijom 

te sustavom dojave požara). 

Na fasadi građevine će se osigurati 2 m horizontalne i 1.2 m vertikalne prekidne udaljenosti između dva 

požarna odjeljka sukladno čl 11, 14 i 15 Pravilnika. 

Detaljni prikaz mjera zaštite od požara prikazan je u MAPI 1B koja je sastavni dio ovog projekta. 
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HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

Projektom je predviđena uporaba, odnosno ugradnja prirodnih gradiva (materijala) kao što su keramika, 

staklo, drvo, čelik, aluminij i slično, te ekološki prihvatljiva završna obrada istih. Izabrani građevinski 

proizvodi i oprema moraju se ugraditi i održavati tako da zbog kemijskih, fizičkih ili drugih utjecaja ne može 

doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine. 

U prostorima građevine ne predviđa se rad u laboratorijima (eksplozivne tvari, tlačeni plinovi i sl. 
Predviđen je po jedan ormar za držanje zapaljivih tekućina i plinova u podrumu te jedan ormar za 
držanje inertnih plinova  u etaži prizemlja. Držanje plinova osigurat će se putem boca smještenih u 
sigurnosnim ormarima; ormari za držanje plinova ventiliraju se direktno u vanjski prostor; boce s 
plinovima ne postavljaju se na putovima evakuacije. Zapaljivi plinovi držati će se u protueksplozivnim 
sigurnosnim ormarićima, s direktnom ventilacijom u vanjski prostor, u svemu prema zahtjevima zaštite 
od požara opisanim u Prikazu mjera zaštite od požara koji je sastavni dio ovog projekta. 

Mjerama propisanim u projektu osigurano je odvođenje otpadnih voda, dima i plinova te zbrinjavanje 

otpada na način da se spriječi onečišćavanje zraka, voda i tla. 

 

SANITARNO-HIGIJENSKI UVJETI  

Projektom će se zadovoljiti uvjeti osvjetljenja i prozračivanja različitih prostora. 

Sanitarni čvorovi su projektirani u dovoljnom broju prema predviđenom maksimalnom broju korisnika. 

Zajedničke sanitarije smještene su u prizemlju uz centralnu komunikacijsku jezgru (muške, ženske i 

sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti).  

Udaljenost do svakog radnog mjesta će biti manja od 100m.  

Zidovi će biti obloženi materijalom koji je nepropustan i koji se može prati u potrebnoj visini.  

U sanitarnim čvorovima gdje nije moguće prirodno prozračivanje predviđa se ugradba ventilatora prema 

odredbama zakona. 

 

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

U projektu je predviđena uporaba kvalitetnih i trajnih građevinskih materijala te su primijenjena 

odgovarajuća tehnička rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika (od 

poskliznuća, pada, sudara, opeklina, el. udara, eksplozije), kao i da izdrži sva predvidiva djelovanja koja se 

javljaju u uobičajenoj uporabi, odnosno da zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom vremenu trajanja.  

Građenjem i korištenjem građevine neće se ugroziti pouzdanost susjednih građevina, stabilnost tla na 

okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 

 

PRISTUPAČNOST I UPORABA OD STRANE OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

Projektom je predviđen pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti. 

Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN 78/13), primijenjeni su sljedeći elementi pristupačnosti: 

- Pristup za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u građevinu osiguran je na ulaznom 
prostoru  postavom podizne platforme  

- Vertikalna komunikacija za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti unutar građevine 
osigurana je ugradnjom dizala 
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- Za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osiguran je sanitarni čvor na svakoj etaži 
građevine 

 

ZAŠTITA OD BUKE 

Zaštita od buke i vibracija unutar objekta, predviđena je uporabom masivnih građevinskih materijala za 

izvedbu pregrada između pojedinih prostorija kao što su zidani zidovi od betona i sl., izvedbom podova na 

elastičnoj podlozi, upotrebom građevinskih materijala koja imaju svojstvo upijanja zvuka i sprječavanja 

prijenosa rezonancije i dr. 

 

 

II.4. DOKAZI DA ĆE POSTOJEĆI MATERIJALI I GRAĐEVNI PROIZVODI KOJI SU UGRAĐENI U DIJELOVE 

ZGRADE NAKON OBNOVE ZADOVOLJITI PROPISANE ZAHTJEVE I UVJETE, TE DA JE ZGRADA, ODNOSNO 

NJEZIN DIO PRIKLADAN ZA OBNOVU KAO CJELINA 

Ovim zahvatom predviđene su potrebne mjere za: očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti; 

sigurnost posjetitelja u slučaju požara; sigurnost i pristupačnost (građevina osobama s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivosti) tijekom uporabe; zaštite od buke i ostale temeljne zahtjeve za građevinu koji 

će utjecati na ovo pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. 

Sadržaj predviđen projektnim zadatkom primjeren je za ovu građevinu uz izvođenje građevinskih 

zahvata. 

OPIS SMJERNICA 

U kontekstu oštećenja kompleksa nastalog u recentnim potresima, te zakonskih zahtjeva pristupilo se 

projektiranju cjelovite obnove zgrade, a koja će se izvršiti kroz dvije glavne faze.  

Prvu fazu činit će ciljana obnova konstrukcije, a drugu cjelovita obnova zgrade. Kao priprema za obje 

glavne projektantske faze izradio se projekt obnove zgrade u kojem se sagledava arhitektonska i 

konstrukcijska problematika, te povezana problematika instalacija. Predloženo rješenje usklađeno je sa 

prijedlogom projektnog programa izrađenog od Fakulteta u kojem se sagledavaju sadašnje i buduće 

potrebe u kontekstu rada sa studentima, te potreba znanstvenog rada. 

Izrada arhitektonskog i konstrukcijskog projekta obnove vodila se sljedećim glavnim smjernicama: 

1. Sve obodne konstrukcije građevine (ulična i dvorišna pročelja i krovne plohe) zadržavaju se u 

smislu volumena i oblikovanja, kako u strukturalnim elementima (volumeni, otvori pročelja, 

razdioba pročelja), tako i u detaljima arhitektonske plastike pročelja. Ovim pristupom 

protupotresna građevinska obnova i cjelovita obnova zgrada u smislu sadašnjih i budućih 

potreba korisnika neće utjecati na sadašnji stilski karakter i izgled građevine u kontekstu 

karaktera i izgleda poteza Lenuzzijeve potkove. 

2. Arhitektonska prilagodba građevine trenutnim potrebama u cijelosti će sačuvati postojeće 

sadržaje po etažama, odnosno uz minimalne funkcionalne preinake, prema željama investitora. 

Izuzetak od ovoga je potkrovlje koje bi rekonstrukcijom trebalo dobiti i optimalnije iskorišten 

prostor bez višestrukih promjena visina 

3. Sukladno nepromijenjenom stanju zauzetosti prostora od strane različitih korisnika, postojeće 

veze između institucija ostat će istovjetne.  

4. Prilikom protupotresne rekonstrukcije i arhitektonske obnove u cijelosti će se čuvati elementi 

stubišta, ulaznog hola, te hodnika  

5. Sva neprikladna PVC stolarija zatečena na dvorišnoj strani građevine bit će zamijenjena drvenom 

u skladu s konzervatorskim smjernicama 
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6. Zgrada je građena prije 90 godina, te je u kontekstu cjelovite obnove zgrade potrebno sagledati 

suvremene standarde korištenja prostora, te suvremene tehničke i zdravstvene potrebe 

povezane uz aktivnosti koje se odvijaju u zgradi: laboratorijskog i uredskog rada, provođenja 

nastave, te ostalih elementa zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi koji borave i rade u kontekstu rada 

svih ustanova smještenih u građevinu.  

7. Kao nužna suvremena potreba korištenja više etažne građevine u kojoj boravi veliki broj ljudi 

nameće se potreba ugradnje dizala koje povezuje sve etaže. Idejnim rješenjem predložena je 

pozicija dizala koja je tehnički, funkcionalno i arhitektonski najprikladnija. Volumen okna dizala u 

cijelosti se predviđa unutar sjevernog atrija, koji će se naknadno povezati sa središnjim stubištem 

na način da postanu funkcionalna i požarna cjelina. 

 

II.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

ZAKONI I PRAVILNICI KOJI SE PRIMIJENJUJU PROGRAMOM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

- Zakon o prostornom uređenju     N.N.153/13,65/17,114/18,39/19, 98/19 

- Zakon o gradnji       N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

- Zakon o zaštiti na radu      N.N.71/14,118/14, 154/14, 94/18, 96/18 

- Zakon o zaštiti od požara       N.N. 92/10 

- Zakon o zaštiti od buke       N.N. 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji      N.N. 113/08, 88/10 

- Zakon o građevnim proizvodima                                         NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom    NN 94/13, 73/17, 14/19 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe   N.N. 35/94, 55/94, 142/03 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara       NN 8/06 

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima        NN 101/11, 74/13 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti  

   u slučaju požara          NN 29/13 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada        NN 29/13 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave   NN 145/04 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20           

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina    NN 118/19 

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u  

   građevinarstvu           S.L. 21/90 

- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za izvođenje istražnih radova    S.L.  03/70 

- Pravilnik o teh. normativima za temeljenje građevinskih. objekata    S.L.  15/90 

- Pravilnik o teh. normativima za djelovanje nosivih građevinskih konstrukcija   S.L.  26/88 

- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada    S.L.  17/70 

- Pravilnik o teh. normativima za beton i armirani beton     S.L.  15/90 

- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih 

   i armirano-bet. konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju   S.L.  31/70 

- Pravilnik o općim teh. mjerama za nosive čelične konstrukcije     S.L.  61/86 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_41_1065.html
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- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija 

- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije  S.L.  32/70 

- Pravilnik o teh propisima za pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija 

- Pravilnik o teh propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čel. konstrukcija  S.L.  41/64 

- Pravilnik o tehničkim propisima za održavanje čelične konstrukcije 

- Pravilnik o teh. propisima o djelovanju vjetra na nosive čelične konstrukcije  

- Pravilnik o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije    S.L.  41/64 

- Pravilnik o teh. mjerama i mjerama za završne radove u građevinarstvu   S.L.  21/90 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina    S.L.  26/69 

- Pravilnika o teh. mjerama i uvjetima za vodozaštitne krovove i terase   S.L.  20/60 

- Pravilnika o teh. mjerama za ugljikovodične hidroizolacije     S.L.  26/69 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, dijelova i prostora u kateg. ugroženosti od požara, NN 62/94, 32/97 

 

NORMATIVI KOJI SE PRIMIJENJUJU PROGRAMOM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

Zemljani radovi 

- HRN B.B0.001 prir. agreg. uzimanje uzoraka  - HRN U.B1.046 nabijanje 

- HRN B.B3.010 kamen za podlogu i kaldrmu - HRN U.B1.010 geomehaničko ispitivanje 

- HRN B.B8.012 ispitivanje čvrstoće na pritisak - HRN U.B1.030 određivanje pritisne čvrstoće 

- HRN B.B8.039 mašinski pijesak za punjenje rupa mina - HRN U.B1.032 određivanje stišljivosti tla 

Betonski i armiranobetonski radovi 

- HRN B.B0.001 uzimanje uzoraka agregata - HRN B.C8.022 ispitivanje čvrstoće 

- HRN B.B8.012 ispitivanje čvrstoće na pritisak - HRN B.C8.023 ispitivanje fizik.-kem. osobina 

- HRN B.B8.013 ispitivanje pod utjecajem atmosfelirija - HRN B.C8.024 određ. spec.površine cementa 

- HRN B.B8.014 količ. agreg. koji prelaze kroz sito 0,09 - HRN U.M1.004 ispitivanje betona 

- HRN B.B8.029 određivanje granulometrije agregata - HRN U.M1.010 ispitivanje na zatezanje 

- HRN B.B8.037 određivanje trošnih zrna u agregatu - HRN U.M1.011 ispitivanje na savijanje 

- HRN B.B8.039 ispitivanje pijeska u građevne svrhe - HRN U.M1.012 ispitivanje na pritisak 

- HRN B.B8.040 ispitivanje kamenog agregata - HRN U.M1.014 voda za beton 

- HRN B.C8.020 cementi: uzimanje uzoraka i ispitivanje  - HRN U.M1.035 aditivi za beton 

 

Armirački radovi 

- HRN C.B6.010 žica vučena za vezivanje - HRN C.K6.020 armatura GA 240/360 

- HRN C.H3.011 elektrode za varenje - HRN C.K6.021 armatura MAG 500/560 

 

Tesarski radovi 

- HRN B.D7.020. grede jelove, tesane - HRN D.C1.041 jelove grede piljene za oplatu 

- HRN C.B6.010 žica za oplatu - HRN D.C1.052 jelove letve piljene za oplatu 

- HRN C.U1.021 okov Fe, za krov - HRN G.S3.502 PVC cijevi za oplatu (distanc.) 
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- HRN C.U2.021 KP profili razni za oplatu - HRN M.B1.021 tiranti za oplatu sa maticom 

- HRN D.A1.065 blažujka za oplatu - HRN M.B4.102 čavli tesarski vučeni za oplatu 

 

Zidarski radovi 

- HRN B.D1.011 opeka puna, NF - HRN U.M1.035 aditivi za mortove 

- HRN B.D1.012 radijalna opeka od pečene gline - HRN U.M1.058 zidni blokovi 

- HRN B.D1.013 fasadna opeka od pečene gline - HRN U.M1.035 aditivi za mortove 

- HRN B.D1.014 šuplja fasadna opeka i blokovi - HRN U.M2.010 mort za zidanje 

- HRN B.D1.015 šuplje opeke i blokovi od pečene gline - HRN U.M2.012 mort za žbukanje 

- HRN B.D1.020 šuplji zidni blokovi od pečene gline - HRN U.M4.020 šuplji blokovi 

- HRN B.D1.022 šuplje ploče od gline za pregr. zidove - HRN U.M8.015 ispit. morta za zidanje i  

žbuku 

- HRN B.D1.024 porolit ploče od gline - HRN U.M8.020 ispitivanje morta za zidanje 

- HRN B.B8.039 pijesak fini i grubi - HRN U.N2.022 voda za spravljanje morta 

 

Čelična konstrukcija 

- HRN C.B0.500 konstrukcijski čelik - HRN C.B5.213 čel. hladno oblikovalne cijevi  

- HRN C.B3.030 širokoplosnati, vruće valjani čelik  - HRN M.B1.011 vijci matice i podložne pločice. 

- HRN C.B3.101 čel. jednakostran. kutnici, vruće valjani - HRN U.E7.081 pritisnuti štapovi 

jednodjel.presj.  

- HRN C.B3.111 čel. raznostran. kutnici, vruće valjani - HRN U.E7.091 pritisnuti štapovi višedj.presj.  

- HRN C.B3.131 čelični I nosači, vruće valjani  - HRN U.E7.096 štapovi izloženi pritisku i 

savijanju  

- HRN C.B3.141 čelični U nosači, vruće valjani - HRN U.E7.111 stabilnost okvirnih nosača  

- HRN C.B3.550 trakasti (obračni) čelici, vruće valjani - HRN U.E7.121 proračun izbočavanja limova  

- HRN C.B4.110 čelični limovi debeli, dim. i tolerancija - HRN U.E7.131 ležišta i zglobovi čel. konstr.  

- HRN C.B4.111 čelični limovi srednji, dim. i tolerancija - HRN U.E7.145 čel.konstr.spojene zakov. i vij.  

- HRN C.B4.112 čelični tanki limovi, dim. i tolerancija - HRN U.E7.150 zavarene noseče čel. konstr. 

 

Izolaterski radovi 

- HRN B.C7.201 okipor - HRN U.M3.224 jednostrano obložena al. folija 

- HRN C.B1.011 građevinsko ljepilo - HRN U.M3.226 bit.traka s uloš. od 

sirkrov.kartona 

- HRN C.C2.100 sirova aluminijska folija - HRN U.M3.227 bitumenizirani stakleni voal 

- HRN D.A1.089 heraklit - HRN U.M3.230 bit. traka s uloš. od al. folije 

- HRN G.C8.511 PVC folija, d=0,20mm - HRN U.M3.231 bit. traka s uloš. od stakl. voala 

- HRN H.N5.200 sirovi krovni karton - HRN U.M3.234 bit. traka od stakl. tkanine 

- HRN U.D3.101 sirovi stakleni voal - HRN U.M3.240 HI od org. rastv. za hl. postup. 

- HRN U.J1.060  tervol PTP-120 u pločama - HRN U.M3.242 HI od bit. emulzije za hl. post. 
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- HRN U.M3.200 impregnirane jutene tkanine - HRN U.M3.244 HI materijali za vrući postup. 

- HRN U.M3.210 natop. jut. tkan. s posipom milovkom - HRN U.M3.246 HI mat.i od mastiksa 

- HRN U.M3.221 kr. ljepenke obostrano impregnirane bit. - HRN U.M3.248 bitumeniz. perforir. stakl.voal 

 

Limarski radovi 

- HRN C.B4.011 čelični lim - HRN C.U2.021 plosno željezo 

- HRN C.B4.081 lim pocinčani, d=0,55mm - HRN M.J6.281 ventilacioni nastavak 

- HRN C.C4.020 aluminijski lim - HRN U.N9.052 prozorske klupčice 

 

Pokrivački radovi 

- HRN C.B4.012 čelični lim - HRN C.C4.120 aluminijski lim 

- HRN C.B4.081 lim pocinčani, d=0,55mm - HRN G.E4.020 cinčani lim  

 

Fasadno-montažerski radovi 

- HRN B.C1.015 cement - HRN U.F2.020 teh.uvjeti za izvođ. fas.radova 

- HRN B.C1.020 vapno hidratizirano - HRN G.E4.020 cinčani lim 

- HRN U.N2.022 voda za spravljanje morta - HRN C.C4.120 aluminijski lim 

 

Bravarski radovi i radovi iz metala 

- HRN C.B0.500 profilno željezo - HRN C.U2.020 NP profili za bravariju 

- HRN C.B3.025 plosno željezo - HRN M.K3.020 okov za vrata 

- HRN C.B4.024 kvadratno željezo - HRN M.K3.031 okovi za vrata i prozore 

- HRN C.B4.110 čelični limovi - HRN M.K3.032 brava, usadna cilindrična 

- HRN C.C3.020 profili od aluminija - HRN M.K3.035 cilindar brava 

- HRN C.C3.203 aluminijski profili - HRN M.K3.050 kvake i štitnici 

- HRN C.C4.060 rebrasti limovi od aluminija - HRN M.K3.060 štitnici za vrata 

- HRN C.G6.020 okruglo željezo - HRN M.K3.075 zasuni za vrata 

- HRN C.H3.011 elektrode za varenje - HRN M.K3.300 okov za komb. otvaranje  

 

Staklarski radovi 

- HRN B.B1.011 ornament staklo - HRN B.E1.050 ravno staklo liveno 

- HRN B.E1.011 ravno staklo vučeno - HRN D.F1.062 ambalaža od drveta 

- HRN B.E1.080         ravno staklo armirano        - HRN H.C6.050            staklarski kit 

 

Gipskartonski radovi 

- HRN EN 520:2006 Gipsane ploče. Definicije, zahtjevi i ispitne metode  

- HRN EN 13963:2007 Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča. Definicije, zahtjevi i ispitne metode 

- HRN EN 13964:2007 Ovješeni stropovi. Zahtjevi i ispitne metode 
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- HRN EN 14195:2007 Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama. Definicije, zahtjevi i ispitne 

metode 

- HRN EN 14246:2006 Gips elementi za spuštene stropove; definicije, zahtjevi i ispitivanje 

 

Keramičarski  radovi 

- HRN B.D1.300 oblaganje ker. pločicama - HRN N.D8.302 ispitivanje karakt. keram. pl. 

- HRN B.D1.301 zidne, glazirane keramičke pločice - HRN P.D3.460 kiselo-otporne pločice 

- HRN B.D1.306 podne glazirane keramičke pločice - HRN U.F2.011 keramičarski radovi, uvjeti 

- HRN B.D1.310 neglazirane keramičke pločice - HRN U.F3.053 terazzo pločice 

- HRN B.D1.321 neglazirane klinker pločice - HRN U.M2.010 mort za polaganje 

 

Podopolagački  radovi 

- HRN U.F3.033 bet. podloge za nanošenje sint. smola - HRN U.F3.070 asfalt beton binder i habajući 

- HRN U.F3.034 nanošenja polugot. podova sint. smola - HRN U.M8.101 vinil-azbestne ploče – ispitiv. 

- HRN U.F3.040 jednoslojni i dvoslojni ksilolitni pod - HRN U.M9.101 dimenzije i uvjeti kvalitete 

- HRN U.F3.060 teh. usl. polaganja vinil-azbest ploča  -  HRN U.B9.021 liveni asfalt krila 

 

Soboslikarsko-ličilački radovi 

- HRN H.C8.032 olovni minij - HRN U.F2.013 soboslikarski radovi, uvjeti 

- HRN H.C8.023 uljena boja i lak - HRN U.F2.014 tapetarskih radova  

  - HRN U.F2.015 ličilački radovi, uvjeti 

 

OPĆI OPIS 

Svi radovi se moraju izvesti po važećim tehničkim propisima i normativima od kvalitetnog materijala prema opisu, 

detaljima i pismenim uputama, a u okviru ponuđene cijene. Radi postizanja tehničkih svojstava bitnih za građevinu 

građevinski materijali, proizvodi i oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta 

dokazana ispravom proizvođača, atestima ili certifikatom suglasnosti. 

Kontrola kvalitete mora biti organizirana dvojako: 

• kao proizvodna, koju provodi proizvođač materijala, proizvoda i opreme 

• kao dokazna, koju provode nadležne organizacije (stručni nadzor investitora i ovlaštene institucije). 

Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i procesa u proizvodnji, 

transportu i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju konačnih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih 

radova te usporedbi istih s predviđenim vrijednostima.. 

Zahtjevi za kvalitetom osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehničkoj dokumentaciji za svaki 

pojedini rad, a oblici i mjere osnovnog materijala propisani su normativima. Izvođač može predanu mu tehničku 

dokumentaciju upotrebljavati isključivo za radove obrađene u ovom projektu. Izvođačeva je dužnost da projektanta 

upozori na uočene proturječnosti i nedostatke u dokumentaciji i za sve nejasnoće tražiti objašnjenje od projektanta. 

Izvođač radova garantira za kvalitetu izgrađenih i montiranih konstrukcija i materijala u skladu s ugovorom o 

izvođenju te važećim propisima i uzancama, a početak garantnog roka utvrđuje se zapisnikom kod tehničkog prijema. 

Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom 

s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se moći priznati 

u obračunu. 
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Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi 

nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakove odštete od strane investitora. Ako opis 

koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje 

od projektanta. 

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati projektnim opisima, a u tu svrhu investitor ima pravo, prije početka 

radova, od izvođača zatražiti uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti 

odgovarati. Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote izvedenog stanja i mjesta nove ugradnje. 

U koliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je 

pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. Sve mjere u nacrtima, shemama i 

detaljnim nacrtima prije izrade istih obavezno provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. 

Obračun radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jedinična cijena sadrži potrebno čišćenje 

prije, u toku i po završetku radova, sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, njegovanje i zaštitu ugrađenih 

materijala od atmosferilija, troškove radne snage, sve horizontalne i vertikalne transporte, potrebnu radnu i fasadnu 

skelu, sve štete i troškove popravka kao posljedica nepažnje, odvoz na opisano mjesto s utovarom i istovarom, 

troškove zaštite na radu, troškove atesta i sve dodatno nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način 

vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju 

od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako ga je 

isti pravovremeno izvijestio o tome, te ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 10% ukupne 

vrijednosti. 

 

ZEMLJANI RADOVI  

Uređenje terena: 

Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i 

važećih propisa. Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, a odnose 

se na rezanje stabala, grana, čišćenje i sječenje šiblja, otkopavanje i vađenje panjeva i skidanje travnatih busena 

(humusni sloj) i čišćenje gradilišta od svih nečistoća, rušenje ograda, građevina i svih postrojenja koja bi ometala 

izvršenje radova. Moraju se tako provoditi da se ne unište razni uređaji (vodovod, elektro vodovi i sl.) i da se sačuvaju 

eventualni spomenici. 

Obaranje drveća vrši se sječenjem drveća i vađenjem korijenja i panjeva. Poslije krčenja sve rupe treba ispuniti 

zemljom. Humusni sloj skida se u debljini od 15-30 cm. 

Iskopi terena: 

Kategorija terena određena je prethodnim sondiranjem kao i na temelju elaborata o geomehaničkom ispitivanju. 

Izvođač radova treba prije davanja ponude provjeriti kategoriju terena, te na temelju te provjere sastaviti cijenu 

radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati. 

Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolčenja, a vršit će se ručno ili strojno. Vanprofilski iskop ide na teret 

izvoditelja osim u iznimnim slučajevima kada to odobri nadzorni inženjer. 

Obračun iskopanog materijala vrši se na temelju snimljenog profila prije i poslije iskopa. Povećanje zapremine 

obračunava se tako da se materijal u iskopu uveća propisanim koeficijentom rastresitosti. Transportne dužine 

računaju se od težišta mase iskopa do težišta mase nasipa, odnosno deponije. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za 

nasipavanje između temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije kao i za planiranje, pri čemu materijal koji se 

ugrađuje valja nabijati u slojevima kako bi se postigao modul zbijenosti propisan projektom. Višak zemlje odvozi se 

na deponiju, do 5 km udaljenosti. Svi pomoćni pristupi i prilazi, ceste i sl., za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu 

cijenu i neće se priznati kao posebni troškovi. 

Izvoditelj će izvršiti potrebna iskolčenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostrožnost provjere 

dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasništvu i 

pravima. Izvoditelj snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasništva susjeda. 

Radove na otkopima i iskopima započeti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju kako je predviđeno 

pripremnim radovima objekta, odnosno gradilišta, ako je humusni sloj potreban i podesan za kasniju upotrebu. 

Iskope zemlje za temeljne jame, objekte ili kanalske rovove vrši s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna jame u 
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širini koja osigurava nesmetan rad u njima. 

Odbacivanje iskopa minimalno 1,00 m od ruba iskopa, a otkopavanje zemlje izvoditi obavezno odozgo na niže.. 

Pri strojnom iskopu zemlje potrebno je voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganje iskopa na 

odstojanje koje ne ugrožava stabilnost bočnih stranica iskopa. 

Ako se iskop vrši miniranjem, onda je radove potrebno izvoditi prema važećim propisima za tu vrstu radova. 

Podupiranje (razupiranje) rovova i kanala izvoditi na osnovu statičkih proračuna i nacrta, a oplata bočnih strana izlazi 

minimalno 20cm iznad ruba iskopa, radi sprječavanja urušavanje materijala s terena u iskop. 

Pravila i propisi koji se odnose na određene instalacije moraju se poštivati za vrijeme izvođenja radova. Instalacije 

koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili 

specificirano. Mrtve instalacije odstranit će se, zatvoriti ili pokriti. 

 

Planiranje i razastiranje: 

Planiranje terena se vrši za radove koji iskolčuju točnost horizontale i prema projektu za izvedbu podloga podova, 

polaganja instalacija, polaganja cijevi, profila, izvedenu temeljnu jamu, temeljne rovove ili kanale potrebno je 

pregledati prije početka radova (temeljenje ili slično). Ovim radovima obuhvaćeni su radovi na razastiranju šljunka, 

tucanika s nabijanjem u slojevima do potrebnog modula stišljivosti. 

Zatrpavanje i nasipavanje: 

Zatrpavanje kanala i temelja obračunava se prema kubaturi koja je rezultat razlike između iskopa i instalacije u kanalu 

zajedno sa eventualnim nasipavanjem šljunka ili pijeska, odnosno betona. Nabijanje izvršiti do 95 % najveće gustoće 

uz optimalnu vlažnost. Ispitivanje zbijenosti vršit će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer. 

Oko svih iskopanih jama i rovova izvođač će postaviti zaštitnu ogradu, privremene rampe, platforme za ručno 

prebacivanje materijala, svijetla, čuvare i dr. potrebno za zaštitu ljudstva prisutnog na gradilištu. U slučaju da se 

zemljani materijal prevozi asfaltnim ili betonskim putem, u cijenu je uključeno i pranje kotača tih vozila prije izlaska 

na ove površine. 

Nasipavanje se vrši u slojevima prema propisanim detaljima u projektu. Po osnovnom niveliranju terena izvodi se 

tamponski sloj debljine 30 cm nabijen na prometnicama do modula stišljivosti od 100 MN/m2, te ispod građevine 

100 MN/m2 ukoliko projektnim rešenjem nije drugačije određeno. (Nabijanjem svakog sloja mora se dokazati 

zbijenost prema zahtjevu iz projekta). 

Transporti 

Izbor transportnih sredstava i načina izvršenja transporta u zavisnosti je od vrste i količine iskopanog materijala, 

načina njenog utovara i istovara, daljine prijevoza i njenih terenskih prilika. Izbor transportnog sredstva izabire 

izvođač radova i sadrži u svojoj ponudi u jediničnoj cijeni. 

 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

Ovim uvjetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i kontrola izvedbe 

armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrsnulog betona, u svemu prema 

Pravilniku za beton i armirani beton. Prije početka izvođenja betonskih i armirano-betonskih radova izvođač je dužan 

napraviti PROJEKT BETONA u skladu s ovim uvjetima i primjerak predati nadzornom inženjeru.  

Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari, koja treba biti funkcionalno 

projektirana i pod stalnom kontrolom nadležnih tvrtki. Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradbe betona trebaju 

biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg elementa u tehničkom procesu, treba predvidjeti odgovarajuću rezervu ili 

zamjenu, koja će osigurati nastavak tehnološkog procesa bez štetnih posljedica po kvaliteti objekta. Ne smije doći 

do nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova. 

Kontrolna ispitivanja koja organizira i sprovodi izvoditelj, obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnovnih materijala, 

svježeg, stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni inženjer investitora. Uzimanje uzorka u svrhu 

atestiranja mora vršiti ovlaštena organizacija ili izvoditelj radova u prisustvu nadzornog inženjera. O uzimanju 

uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima. 
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Izvoditelj je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuju. Sve ove 

dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribavljati sukcesivno, kako se materijali deponiraju na gradilištu i ugrađuju. Isto 

tako, izvoditelj je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije. 

Cement koji će se upotrebljavati za spravljanje betona mora u svemu zadovoljavati uvijete kvalitete HRN i ne smije 

imati upijanje vode nakon 30 min veće od 2 %. 

Kontrolna ispitivanja cementa vrši izvoditelj na gradilištu prema propisima, a kontroliraju se: standardna 

konzistencija, vrijeme vezivanja, postojanost volumena, temperatura cementa u silosu. Ako se kontrolnim 

ispitivanjem utvrdi da neki od uvjeta kakvoće nije ispunjen, odgađa se upotreba takvog cementa, dok se ne dobije 

atest iz laboratorija ovlaštene organizacije za atestiranje cementa. 

Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu odgovaraju normativima. 

Svaka frakcija agregata mora se deponirati odvojeno tako da se izbjegne bilo kakvo njihovo miješanje. U slučaju da 

se upotrebljavaju dvije ili više istoimenih frakcija, obzirom na granulaciju, ili raznih izvora, ne smije se dozvoliti 

njihovo nekontrolirano nesistematsko miješanje. Svaku pošiljku agregata prije istovara treba vizualno ocijeniti. 

Pojedina frakcija ne smije odstupati u pogledu granulometrijskih sastava od onih koje su usvojene kod recepture 

betona. Za vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smije se 

uskladištiti samo one vrste agregata koje su odabrane prema recepturi za beton. Zrna agregata ne smiju biti 

površinski obavijena prahom, a naročito ne glinom ili drugim koloidnim supstancama. Gustoća zrna agregata mora 

biti jednaka ili veća od 2600kg/m3. Na temelju rezultata prethodnih ispitivanja agregata donosi se konačna odluka o 

njegovoj primjenjivosti za beton. Kontrolu ispitivanja agregata vrši izvoditelj. Ovo ispitivanje vrši se uvijek kad se 

prilikom vizualne ocjene posumnja u ispravnost neke od osobina agregata. Za svaki uzorak vrše se slijedeća 

ispitivanja:  

- granulometrijski sastav 

- sadržaj čestica manjih od 0,09 mm 

Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da granulometrijski sastav ili sadržaj čestica manjih od 0,09 mm ne odgovara 

uvjetima prema recepturi za beton, odgovorna osoba mora dati pismeno uputstvo o modificiranju sastava betona ili 

donijeti odluku o uklanjanju nekvalitetnih isporuka agregata. 

 

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati pravilnicima. Ukoliko se za spravljanje betona ne 

upotrebljava pitka voda, uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana prije početka betoniranja i zatim svakih 

mjesec dana po jedan uzorak za sve vrijeme betoniranja. 

U slučaju potrebe, a na osnovu predočenih atesta, te neposrednih ispitivanja sa cementom s kojim će se obavljati 

betonski radovi, izvođač bira dodatke za beton i predlaže ih na odobrenje investitoru. Dodaci betonu mogu se 

upotrebljavati samo ako imaju atest od ovlaštene organizacije. Djelovanje dodataka na beton treba biti provjereno 

u toku prethodnih ispitivanja betona. U obzir dolaze plastifikatori i usporivači vezivanja betona. Radi bolje veze starog 

i novog betona upotrebljavat će se sredstva za sprečavanje vezivanja betona i sredstva za bolju vezu starog i novog 

betona. 

Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se primjenjivati tehnologija 

plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnički vodonepropusnog betona, a izdvajanje vode iz betona i 

segregaciju treba svesti na minimum.  

Očvrsnuli beton mora ispunjavati traženu marku betona, a niti jedan rezultat ispitivanja čvrstoće betona ne smije 

podbaci više od dopuštenog. Kontrola ispitivanja betona koju vrši izvoditelj radova je slijedeća: 

- konzistencija betona metodom određivanja 'slump'-a 

- analiza svježeg betona koja se sastoji od određivanja V/C faktora, volumena para, zapreminske težine i 

granulometrijski sastav. Analiza betona vrši se na svakih 300 m3 betona. 

- mjerenje temperature svježeg betona svakodnevno tri puta 

- izrada i njega uzoraka za ispitivanje očvrsnulog betona. 

Radi kontrolnih ispitivanja čvrstoće na pritisak, potrebna je na svakih 30 m3 betona izraditi po jedan uzorak, a radi 

kontrolnih ispitivanja vodonepropusnosti betona potrebno je na svakih 100 m3 betona izraditi po jedan uzorak. 

Kontrolna ispitivanja očvrsnulog betona vrši izvoditelj u prisustvu nadzornog inženjera ili ovlaštene radne 
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organizacije registrirane za poslove kontrole kvalitete građevinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja očvrsnulog 

betona obavezno se određuje i zapreminska težina uzoraka. 

Ukoliko se betoniranje vrši kod niskih temperatura, mora biti osigurana mogućnost proizvodnje zagrijanog svježeg 

betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja. Tehnički proračun mora biti proveden za sve 

faze rada, od spravljanja, transporta i ugradbe do njege betona, uzimajući u obzir toplinska svojstva materijala i 

klimatske uvjete. 

Izvoditelj će izvršiti i ispitivanje eventualnog korozivnog djelovanja podzemne vode na beton. Ukoliko ova ispitivanja 

pokažu da je podzemna voda agresivna na beton treba provesti dopunske zaštitne mjere koje će propisati projektant 

ili stručna ovlaštena organizacija. 

Trajanje manipulacije i transporta svježeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na osnovi kriterija da u 

tom vremenu smije doći do bitne promjene konzistencije betona. Transportna sredstva moraju biti takva da spriječe 

agregaciju od mjesta spravljanja betona do ugradbe. To su betonske pumpe, auto-mikseri i kamioni kiperi za prijevoz 

do 1 km. Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1 m. Za veće visine vertikalnog transporta betona treba 

osigurati dozvoljen broj vertikalnih lijevaka. 

Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani 

položaj. Definitivni plan transporta betona s propisom svih sredstava mora izvođač predložiti pismeno nadzornom 

inženjeru na odobrenje. Prekidi u betoniranju dopušteni su samo na mjestima kako je to predviđeno u nacrtima ili 

izričito dopuštene od nadzornog inženjera. Prekidi u betoniranju određuju se na način kako je propisano ovim 

tehničkim uvjetima. 

Sav beton mora biti dobro i jednoliko sabijen pogodnim pervibratorima i vibratorima koji imaju minimalnu 

frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti. Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi na prethodni sloj koji još nije 

vezao, pervibratori moraju ući u donji sloj betona za dužinu igle. Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom 

položaju u konstrukciji da se izbjegne segregacija. Smije se vibrirati samo dobro uklješteni beton, a nikako se ne smije 

transportirati beton pomoću pervibratora. Od mjesta ubacivanja do definitivnog položaja beton smije prijeći najviše 

1,5 m. Ploče betonirati u slojevima debljine do 50cm. Zidovi se betoniraju u slojevima debljine do 80cm.  

Za sve vrijeme betoniranja na gradilištu treba dežurati stručno osoblju, koje može otkloniti manje kvarove na 

postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za ugradnju betona. Zaštita betona od 

isušivanja mora biti efikasna već u prvim satima nakon ugradbe, odmah kad stanje površine betona to dozvoljava. 

Intenzivna zaštita mora trajati najmanje 7 dana. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši podlijevanjem, voda ne smije 

biti hladnija od temperature površine betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih stezanja 

betona, koje mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši postupkom zatvaranja betonskih 

površina prskanjem kemijskim sredstvima njihovo djelovanje na beton treba provjeriti u toku prethodnih ispitivanja 

betona. 

U hladnom periodu ugrađeni beton mora se brtviti na odgovarajući termički način. Temperatura ugrađenog betona 

mora iznositi tri dana poslije ugrađivanja najmanje + 50C. 

Radni spojevi (reške) moraju biti vodonepropusni. Kod horizontalnih radnih rešetki, po završetku betoniranja, kad 

beton dobije odgovarajuću čvrstoću, tj. u vremenu od početka do svršetka vezivanja betona, potrebno je površinu 

na koju će se dobetonirati druga faza, obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode. Naročitu pažnju treba 

kod toga posvetiti čišćenju uglova. Neposredno prije početka betoniranja druge faze, na  površinu radne reške nanosi 

se sloj sitnozrnog betona debljine oko 3 mm. Ovaj beton spravlja se s vodom koja je pomiješana sa sredstvom za 

povećanje prionjivosti i vlačne čvrstoće betona. 

Kod vertikalne radne reške, prije početka prve faze betoniranja na površinu oplate koja je dijeli od druge faze 

betoniranja, treba nanijeti sredstvo za površinsko sprečavanje vezivanja betona. Nakon skidanja oplate ovaj se sloj 

ispere smjesom vode i zraka pod pritiskom. Nakon montiranja armature i oplate potrebno je ponovno očistiti 

površinu vertikalne radne reške. Neposredno prije početka betoniranja druge faze, na površinu radne reške nanosi 

se premaz reakcijskom smolom. Vrijeme nanošenja i vezivanja, odnosno vezanje reakcije smole mora biti podešeno 

tako da ona ne veže dok na nju ne dođe beton druge  faze betoniranja. 

S ugradnjom betona može se započeti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura mora ostati u 

određenom položaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu. Pregled 

postavljene armature vrši projektant statičar ili nadzorni inženjer na objektu prije betoniranja. 

Kod betona kolničke konstrukcije i drugih betona izloženih utjecaju smrzavanja i soli treba primjenjivati 
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mikroaeriranje. Umjesto mikroaeriranja može se primjenjivati i kapilarno zgušćivanje, ali uz prethodno ispitivanje. 

Za betone općenito vrijedi kriterij da upijanje vode betona starosti 90 dana ne bude veće od 1,3 % težinski. Za beton 

kolničkih konstrukcija vrijedi i dopunski uvjet da vrijednost vodocementnog faktora ne bude veća od 0,50. Ako se 

betonira pod morem, beton raditi s barem 400 kg cementa na 1 m3 betona. 

Ako bi se pri iskopu građevinskih jama naišlo na podzemne vode, izvoditelj će na zahtjev nadzornog inženjera ispitati 

eventualno korozivno djelovanje ove vode na beton. Osnovna mjera za povećanje otpornosti betona na agresivnu 

sredinu sastoji se u što gušćem betonu i vodonepropusnom betonu. Kriterij vodonepropusnosti mora biti propisan 

u projektu. 

 

ARMIRAČKI RADOVI 

Armatura (betonsko željezo Č.0200 mrežasta armatura) treba biti izvedena od betonskog čelika, a u pogledu kvalitete 

mora odgovarati normativima. Po posebnom zahtjevu mogu se upotrijebiti i druge vrste čelika ili varena mrežasta 

armatura za koju dobavljač mora osigurati odgovarajuće željezo.  

Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, 

pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji 

garantiraju vlažnost, čvrstoću i varivost čelika. 

Prije betoniranja armaturu pregleda nadzorni inženjer investitora, a kod složenih konstrukcija i statičar, što se upisuje 

u građevinski dnevnik. Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača 

vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti. U 

osobito agresivnim sredinama treba predvidjeti katodnu zaštitu armature. 

Savijeni valjani čelik (Č), savijeni rebrasti čelik (ČBR), mrežasta armatura (ČBM) moraju biti označeni točno prema 

armaturnim nacrtima i u svemu moraju zadovoljavati propise. Svaka stavka armiračkih radova sadrži: 

- Pregled armature i varova prije savijanja i sječenja sa čišćenjem i sortiranjem 

- Sječenje, ravnanje i savijanje armature na radilištu s horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te 

horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezivanja i ugradnje, ili savijanje u centralnom savijalištu, 

transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezivanja i 

ugradnje. 

- Postavljanje i vezivanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi se 

osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate. 

- Pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera prije početka betoniranja. 

Prilikom transportiranja armature s centralnog savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i označena po 

stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. 

Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od rđe i 

nečistoća. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka, kao i sav drugi pomoćni materijal 

uključeni su u jediničnu cijenu. Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta 

savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu 

armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovodioca radilišta i nadzornog inženjera pregledati statičar, o tome 

izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim 

dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature. 

Prilikom polaganja armature, naročitu pažnju posvetiti visini armature kod horizontalnih serklaža i armaturi u 

negativnoj zoni ploče kod ležaja (zidova), kako ne bi došlo do povećanja debljine ploče kod betoniranja zbog 

previsoko položene spomenute armature. 

Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama  do 12 mm i preko  14 mm po kg, neovisno 

o profilu, a za mrežasto varene mreže bez obzira na profil. Cijena armature uključuje rezanje na određenu dužinu 

savijanja, kuke vezne žice, čišćenje, postavljanje i fiksiranje u točan položaj, kao i podmetače za održanje odstojanja 

od oplate. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama iz tablica i dužinama iz nacrta. 

Otpadni materijal, projektom nepredviđeni preklopi i pomoćni jahač, uključeni su u cijenu. Potrebni nosači za 

ugrađivanje armature i visokim nosačima, temeljima i sl. obračunavaju se kao armatura. 
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Ukoliko se izvrši preračunavanje, na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila, 

ovisno o mogućnosti dobave. 

 

ZIDARSKI RADOVI 

Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, u skladu s normativima, a na zahtjev 

nadzornog inženjera, izvođač mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim normativima o svom trošku. 

Zidovi zgrada mogu se izvoditi od materijala za koji nije donijet standard, ako je atestom (potvrdom o kvaliteti) 

izdanim od strane stručne radne organizacije potvrđeno da se takav materijal može upotrijebiti za izvođenje odnosne 

vrste zidova. 

Zidarski radovi moraju biti izvedeni točno prema mjerama označenim u projektnoj dokumentaciji, a izvedene zidne 

konstrukcije moraju biti sposobne da podnesu predviđeno opterećenje.  

Zidni elementi prije upotrebe moraju se kvasiti vodom ako nemaju potrebnu vlažnost ili ako se za zidanje 

upotrebljava cementna žbuka. Debljina horizontalnih reški (fuga) ne smije biti veća od 15 mm, a širina vertikalnih 

reški ne smije biti manja od 10 mm, a ni veća od 15 mm. Zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a 

preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa.  

Ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda, moraju se poduzeti mjere zaštite protiv djelovanja mraza. 

Svako naknadno bušenje ili žlijebljenje zidova zgrada koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo ako 

je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno žlijebljenja nije manja 

od propisane. Sve razvode instalacija po mogućnosti položiti u zidove prije finalne obrade zida, odnosno žbukanja. 

Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvoditi od probrane dobro pečene jednolike i neoštećene fasadne opeke. Sve 

reške moraju biti potpuno horizontalne i vertikalne jednakih debljina i uvučene za cca 10 mm. Ti zidovi će se fugirati. 

Sve reške zidova moraju biti potpuno zatvorene. 

Kod pregradnih zidova visine preko 1,20 m treba izvesti po čitavoj dužini, a u visini vrata, armiranobetonski serklaž. 

Zidove zgrade u seizmičkim područjima projektiraju se i izvode prema propisima koji se odnose na izgradnju 

građevinskih objekata u seizmičkim područjima. Marka opeke i marke veznog sredstva - morta - se označuje u 

troškovniku i obavezno se mora izvođač pridržavati propisanih uvjeta. 

Pijesak za mort mora biti čist bez organskih primjesa, vapno za žbukanje mora biti odležano najmanje tri mjeseca 

Vrsta morta propisana je troškovnikom, a ukoliko nije primjenjuje se sljedeći omjeri: 

- produženi mort  1:2:5  za zidanje nosivih zidova 

- cementni mort  1:4 za zidanje zidova debljine ispod 1/2 opeke 

- cementni mort  1:3  za cementnu glazuru i ugradbe čeličnih predmeta. 

Prilikom izvedbe radova žbukanja i glazura prema projektu  izvođač radova mora se pridržavati uvjeta i opisa u 

troškovniku kao i važećih propisa  

Žbukanje zidova zgrada može se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedene u skladu tehničkih propisa. Zidovi 

od opeke moraju se prije žbukanja očistiti i mort u fugama udubiti, kako bi se žbuka mogla primiti. Prvo se nanosi 

'špric' pa gruba i fina žbuka. Fina žbuka smije se nanositi samo na već osušenu grubu žbuku. 

Upotrijebljeni dodaci, koji služe za poboljšanje urađenosti morta za postizavanje nepromočivosti ili poboljšanja 

kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim normativima i dokumentiranim odgovarajućim 

atestima. 

Za ugrađivanje vrata i prozora potrebno je okvir (zidarske mjere) pravilno dimenzionirati, na točno po mjerama 

definirane širine otvora uz vertikalno i horizontalno podešavanje. Visine vrata od gotovog poda - 1 cm. Dovratnik 

vrata je dimenzioniran na debljinu zida  0,5 cm. Za ugradnju elemenata ugrađuje se slijepi dovratnik ili se umjesto 

slijepog dovratnika u zidani otvor mogu namjestiti zidni ulošci. Na svaku stranu treba postaviti barem po tri drvena 

uloška. Oni mogu biti i sidreni ili pričvršćeni vijcima. 

Brtvljenja vanjskih otvora mogu biti: 

- mokrom ugradnjom: - sa sidrima plosnog željeza i kitom, te obostranim žbukanjem nakon ugradnje. 
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-  slijepim okvirom      

- prethodna ugradnja slijepog dovratnika u zid te naknadno pričvršćenje doprozornika sa vijkom u slijepi dovratnik 

(okvir). Prekrivanje utora vrši se letvicama a brtvljenje trajno plastičnim kitom i trakom za brtvljenje   ili 

poliuretanom. 

Ugradnja raznih metalnih predmeta u gotovo ziđe od betona ili od opeke sa cementnim mortom M-10. 

Pripomoći kod raznih obrtničkih i instalaterskih radova radnika vrši se prema utrošku sati na pojedinim radovima koji 

se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjerom po nadzornom inženjeru. U tu grupu spadaju razna čišćenja za 

vrijeme radova, u toku građenja, te završna čišćenja nakon završetka svih radova, koji se evidentiraju u građevinskom 

dnevniku i ovjerena po nadzornom inženjeru. 

Sav upotrijebljeni materijal prilikom pomoći raznim obrtničkim i instalaterskim radovima evidentirat će se u 

građevinskom dnevniku ovjerenom po nadzornom inženjeru. 

ČELIČNA KONSTRUKCIJA 

Izrada čelične konstrukcije 

Prije izrade konstrukcije izvođač treba radioničku dokumentaciju dati nadzornom inženjeru na pregled te eventualne 

primjedbe u smislu odstupanja ili neusklađenosti s glavnim projektom unosi u radionički dnevnik. Čelik izvođač mora 

dobavljati iz željezare koje vrše periodično atestiranje. Čelici na skladištu moraju biti složeni, obilježeni bojom kako 

je propisano, označeni oznakom proizvođača, stanja isporuke i brojem šarže. Odobrava se upotreba materijala 

isporučenih sa certifikatom proizvođača prema šarži u kojem se ubilježeni rezultati mjerenja interne kontrole po 

svakoj karakteristici kvalitete. Upotreba materijala bez certifikata dozvoljena je samo ako je naknadno atestirana po 

ovlaštenoj organizaciji i to za svaku šaržu. Izvođač može nadzornom inženjeru predložiti upotrebu čelika druge 

kvalitete odnosno dimenzije nego što je propisano projektom uz pismenu suglasnost projektanta konstrukcije u 

radionički dnevnik 

Za izradu konstrukcije u radionici zavarivanjem, izvođač je obavezan nadzornom inženjeru pismeno predložiti na 

odobrenje: tehnologiju i postupak zavarivanja, sve uređaje, strojeve, alate i opremu s dokazima da odgovaraju 

normativima , ime i prezime, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu odgovornog lica za pravilnu 

primjenu i izvršenje varilačkih radova (rukovodilac radova na zavarivanju). 

Radnici koji vrše zavarivanje moraju biti atestirani i posjedovati atest i to kako slijedi: 

- za zavarivača kod zavarivanja šavova kvaliteta   S  atest koji nije stariji od 06 mjeseci, 

- za zavarivača kod zavarivanja šavova kvaliteta I i II atest koji nije stariji od 12 mjeseci. 

Radovima na zavarivanju izvođač može pristupiti kad nadzorni inženjer odobri plan zavarivanja u kojem izvođač 

definira oblik žljeba, broj slojeva varova, vrstu elektroda, način, redoslijed i položaj zavarivanja, te vrstu i način 

toplotne obrade, a te podatke izvođač je dužan u dnevnik zavarivanja upisati za svaki zavareni dio konstrukcije. Kod 

automatskog zavarivanja treba dati i jačinu i napon struje, brzinu zavarivanja, vrstu zaštitnog praška i sl. 

Zavarivanje se može vršiti samo u zatvorenim prostorijama, a ukoliko to nije moguće treba poduzeti odgovarajuće 

mjere za zaštitu od vjetra i oborina te za temperature od 0 do 5°C. U dnevniku zavarivanja voditi i temperature zraka 

i atmosferske prilike te primijeniti zaštitne mjere (temperaturu pregrijavanja, termičku obradu i sl.) 

Nadzorni inženjer upisom u dnevnik zavarivanja odobrava svaku fazu radova zavarivanja, a izvođač radova dužan je 

izvršiti kontrolu šavova poslije zavarivanja vizualno i izmjerom radiografskom kontrolom koja je predviđena prema 

kvaliteti vara. Nadzorni inženjer prihvaća radove ili određuje dodatne kontrole, doradu ili obradu. 

Nakon izrade konstrukcije u radionici treba izvršiti pregled i prijem konstrukcije te zapisnikom ustanoviti da je 

izrađena konstrukcija dimenzija i oblika prema projektu, a odstupanja su u granicama dopuštenih vrijednosti. 

Prijemu trebaju prisustvovati predstavnik izvođača, nadzorni inženjer i predstavnik montažera. Izvođač radova 

prilikom predaje konstrukcije treba predati i svu dokumentaciju koja je propisana za takvu vrstu konstrukcije, a što 

se evidentira u zapisniku. 

 

Montaža čelične konstrukcije 

Nakon izrade temelja i prije montaže treba izvršiti geodetsku kontrolu koja obuhvaća: osne mjere, visinski položaj i 
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vertikalnost te odnos prema stalnim geodetskim točkama. O izvršenoj kontroli sastavlja se zapisnik, kojeg potpisuju 

odgovorni predstavnici izvođača temelja, izvođača montaže čelične konstrukcije i nadzorni inženjer. Zapisnikom se 

konstatira da li geodetski izmjeri zadovoljavaju podatke u projektu. Rezultati mjerenja sastavni su dio zapisnika. 

Prije početka radova na montaži izvođač treba nadzornom inženjeru staviti na uvid: plan organizacije i uređenja 

gradilišta, popis opreme za izvođenje radova na montaži, projekat za montažu čelične konstrukcije koji mora 

sadržavati dokaz stabilnosti elementa i nepromjenjivosti oblika pri opterećenju u pojedinim fazama montaže, plan  

kontrole u svim fazama montaže (geodetska kontrola), projekt skele te vremenski plan izvođenja radova na montaži. 

Kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem treba nadzornom inženjeru dodatno staviti na uvid: 

- ime i stručnu spremu s položenim stručnim ispitom osobe odgovorne za montažu zavarivanjem, 

- tehnologiju i plan zavarivanja s planom kontrole varova (kao pri izradi čelične konstrukcije), 

Prije početka radova izvođač treba izvršiti pregled dopremljene konstrukcije na gradilištu, te ustanoviti da li je 

prilikom transporta došlo do oštećenja, te dijelove koji su neznatno oštećeni popraviti, a kod većih oštećenja, 

dijelove ojačati ili zamijeniti. O predloženom popravku ili ojačanju nadzorni inženjer se treba pismeno suglasiti. 

Nakon sanacije obavlja se ponovno pregled dok se svi dijelovi ili sklopovi ne budu propisno sanirani. Nakon pregleda 

izvođač treba dijelove i sklopove čelične konstrukcije na gradilištu propisno uskladištiti, sortirati, obilježiti i zaštititi 

od eventualnog oštećenja. 

Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava početak montaže čelične konstrukcije tek nakon prijema 

naprijed navedene dokumentacije i zadovoljenja pripremnih uvjeta. 

Za radove na zavarivanju izvođač treba nadzornom inženjeru staviti na uvid ateste varilaca i spojnih sredstava (vijaka, 

elektroda, žica za zavarivanje, zaštitnih praškova, itd), te način zaštite od atmosferskih utjecaja (vjetar, oborina i sl.) 

i mjere koje će poduzeti kad temperatura bude od 0°C do 5°C. Postupak za odobrenje zavarivanja, te kontrolu isti je 

kao kod zavarivanja pri izradi konstrukcija u radionici, a izvođač treba na gradilištu imati uređaj za sušenje elektroda, 

te voditi evidenciju o sušenju u kontrolnim knjigama, tako da se samo elektrode čije je sušenje evidentirano mogu 

upotrijebiti kod zavarivanja. 

Za vijke koji se montiraju prednaprezanjem treba voditi posebnu evidenciju o prednaprezanju, koja treba sadržavati 

dimenzije i kakvoću vijaka, te silu ili moment naprezanja. Za dijelove čelične konstrukcije i sidra koji se ugrađuju u 

beton treba nakon montaže izvršiti geodetsku kontrolu položaja i vertikalnosti te zapisnički konstatirati prijem 

ugrađenih dijelova. Kod čeličnih konstrukcija koje se postavljaju na ležišta, izvođač treba izvršiti dotjerivanje 

konstrukcije u položaj koji je predviđen projektom, a nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik (dnevnik 

montaže) utvrđuje da je dotjerivanje čelične konstrukcije ili dijela čelične konstrukcije završeno i dozvoljava 

ugrađivanje sitnozrnog betona (MB-30) ispod ležaja, stopa stupova i oko sidra. Za sve dijelove čeličnih konstrukcija, 

koje neće biti dostupne pregledu kod montirane čelične konstrukcije cijelog objekta, treba izvršiti povremeni prijem, 

a postupak je isti kao i za prijem dijelova koji se ugrađuju u beton. 

Nakon dovršene montaže izvođač radova dužan je izvršiti izmjeru i geodetsku kontrolu montirane čelične 

konstrukcije kao i kontrolu spojeva te uručiti rezultate nadzornom inženjeru na ovjeru. Ukoliko su odstupanja 

montirane konstrukcije veća od dopuštenih, ukoliko svi spojevi nisu izvedeni prema projektu ili je došlo do oštećenja, 

treba izvršiti sanaciju čelične konstrukcije. Izvođač radova treba izraditi elaborat sanacije, koji odobrava projektant. 

Nakon sanacije treba izvršiti ponovno pregled, izmjere i geodetsku kontrolu te izvršiti prijem montiranih konstrukcija, 

o čemu sa sastavlja zapisnik. Zapisniku treba priložiti propisnu dokumentaciju (radioničke nacrte), projekt montaže, 

ateste o osnovnim i spojnim materijalima kod izrade i montaže sa atestima zavarivača i dokumentima o kontroli 

spojeva, zapisnik o kontroli i prijemu konstrukcije u radionicama, o odstupanjima od projekta i njihovoj 

usuglašenosti, o povremenom prijemu s podacima o geodetskim i drugim izmjerama. Ukoliko objekt treba biti ispitan 

probnim opterećenjem treba zapisniku priložiti i atest o ispitivanju probnim opterećenjem. 

 

Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije: 

Prije početka radova izvođač je dužan nadzornom inženjeru staviti na uvid: podatke o sredstvima za čišćenje 

površina, tehnologiju čišćenja, mjesto za čišćenje, način i mjesto uskladištenja očišćenih dijelova te materijale koji će 

se upotrebljavati za izvođenje radova na zaštiti i tehnologiju nanošenja premaza, nakon čega nadzorni inženjer 

upisom u građevinski dnevnik dozvoljava početak radova. 

Nakon pripreme i čišćenja površina, a prije nanošenja sredstva za zaštitu od korozije nadzorni inženjer utvrđuje da li 
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je čišćenje i priprema površina izvedena na propisan način, odnosno određuje da se postupak ponovi do potpune 

pripreme. Za toplo cinčanje treba ustanoviti da li je izvršena propisna priprema površina čelične konstrukcije, 

(odmašćivanje, čišćenje, ispiranje i nanošenje talitelja). Kontrola stupnja očišćenja vršit će se pomoću ŠVEDSKOG 

STANDARDA SIS 05-59-00. 

Prije početka radova na nanošenju zaštitnih sredstava izvođač radova treba nadzornom inženjeru dati na uvid 

certifikat proizvođača i propisane ateste te na odobrenje način nanošenja premaza. Izvođač treba nanijeti sredstva 

za zaštitu od korozije u propisanim rokovima, odnosno izvršiti prethodnu zaštitu površine čeličnih konstrukcija. 

Ukoliko izvođač odstupa od propisanih uvjeta, nadzorni inženjer može narediti ponovno čišćenje, te izvršiti pregled 

na način koji je naprijed naveden. 

Izvođač treba na gradilištu imati vlagomjer i toplomjer te svakodnevno dok se vrše radovi na premazivanju pismeno 

voditi kontrolu vlažnosti zraka i temperature te način zaštite od oborina ili vjetra. Nadzorni inženjer treba radove na 

premazivanju prekinuti ukoliko ustanovi da je površina čelične konstrukcije vlažna ili zaprašena, odnosno ako su 

vlažnost i temperatura ispod ili iznad normativa.  

Nadzorni inženjer nakon nanošenja svakog sloja premaznog sredstva obavlja kontrolu debljine sloja i stupnja 

prijanjanja premaza (HRN H.C8.059/74) te odobrava nanošenje slijedećeg sloja, odnosno naređuje da se oštećeni 

dijelovi površina ili dijelovi kod kojih je prijanjanje neodgovarajuće, prethodno očiste i ponovno namažu. Izvođač 

radova dužan je utvrditi kvalitetu upotrijebljenog materijala kod tvrtke registrirane za ispitivanje materijala. Izvođač 

mora u građevinski dnevnik svakodnevno upisivati radove na čišćenju i pripremanju površina, svaki sloj osnovnog i 

pokrovnog premaza te svaki izvršeni pregled, provjeru i izmjeru koja se izvršila na dijelovima čelične konstrukcije, 

kao i radove na popravku ili sanaciji očišćenih ili zaštićenih površina. 

Kad se izvede sistem zaštite od korozije u cjelini, izvođač radova treba nadzornom inženjeru staviti na uvid 

dokumentaciju o upotrijebljenim materijalima (ateste, certifikate i rezultate kontrole uzoraka), rezultate mjerenja, 

debljine pojedinačnih premaza, odnosno metalne prevlake kao i mase i debljine prevlake cinka, rezultate stupnja 

prijanjanja premaza, odnosno metalne ili cinkove prevlake, a kod katodne zaštite mjerenja elektrokemijskog 

potencijala. Nadzorni inženjer treba izvršiti pregled i ustanoviti da li su mjerenje i provjere zadovoljila uvjete 

specifikacije i propisa, da li je dovršena zaštita konstrukcije u cjelini, da li su zaštićeni sidra i vijci, kao i gornje površine 

betonskih temelja i da li su zaštićene dodirne površine u spojevima čelika sa drugim materijalima. O pregledu treba 

sastaviti zapisnik o zaštićenosti konstrukcije u cjelini od korozije, odnosno što treba dodatno učiniti da se postigne 

propisana zaštita. 

Rezervoari i cjevovodi, koji se ukapaju u zemlju, nakon pripreme i čišćenja površine najprije se prethodno premazuju 

bitumenskom emulzijom, a zatim bitumenskim premazom u toplom stanju. Nakon toga spiralno se namotaju 

impregniranom jutenom tkaninom te ponovo nanosi bitumenski premaz u toplom stanju. Završni sloj treba izvesti 

nanošenjem vapnenog mlijeka. 

 

IZOLATERSKI RADOVI 

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije, propisa i normativa. Sav materijal 

mora odgovarati normativima koji se odnosi na proizvode koji se ugrađuju i mora biti atestiran Atesti moraju biti na 

gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Za sve horizontalne konstrukcije obavezno je dostaviti atest o 

zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, te polaganje izvesti prema uputama proizvođača. Uskladištenje materijala 

na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. Prije početka radova izvođač 

mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome pismeno izvijestiti 

naručioca radova kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije. 

Hidroizolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature više od 12oC. Sav materijal za 

izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima. Izvođač je dužan provjeriti 

vrste i ateste po šaržama ljepenke u odnosu na projekt. Izolacione trake moraju se uvaljati u vrući premaz bez zračnih 

mjehurića. Svi spojevi izvode se sa minimalnim preklopima 10 cm. Posebnu pažnju posvetiti izvedbi 'holkera' 

/savijanja/ ljepenke, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač. Sve hidroizolacije 

izvesti od najkvalitetnijih materijala na čistoj i suhoj podlozi, sa prethodnim hladnim bitumenskim premazom. Uz sve 

vertikalne površine izvesti nevarene holkere. Parne brane izvode se potpuno lijepljene - varene za površinu, sa 

izvedbom varenih holkera. 

Rhepanol fk – poliizobutilenska hidroizolacija, izvodi se sa svim detaljima i spojnim komadima proizvođača BRAAS. 
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Izvodi se sa podložnim sintetičkim filcom, sve prema DIN 16.731. 

Prilikom izvođenja plivajućih podova treba paziti da se slojevi koji služe za zvučnu izolaciju postave na suhu i ravnu 

površinu. Nije dozvoljeno poravnavanje površine materijalom koji služi kao zvučni izolator. Ako je vlažnost podloge 

veća od 7% u odnosu na njenu težinu, onda se zvučni izolator mora zaštititi bitumenskom ljepenkom. Prije 

betoniranja podloge poda mora se preko zvučnog izolatora postaviti sloj bitumenske ljepenke sa preklopima do 20 

cm ili PE folija. 

U vlažnim prostorijama i sanitarnim čvorovima mora sloj koji služi za zvučnu izolaciju biti zaštićen dvostrukim slojem 

ljepenki ili folijom sa svih strana, a preklopi premazani bitumenom. Ploče plivajućeg poda ne smiju imati krute veze 

s okolnim zidovima. 

 

LIMARSKI RADOVI 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti prema važećim propisima i normativima. Prije 

izvedbe izvođač je dužan od projektanta zatražiti eventualna objašnjenja, a za promjene materijala ili načina izvedbe 

treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost.  

Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se 

izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog inženjera. 

Upotrijebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije određeno 

radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65, bakrenog lima debljine 0,75 mm 

ili olovnog lima debljine 0,85 mm. 

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati normativima: 

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. 

Pričvršćenje limova vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i nosačima (trake). Limarija mora od 

površine betona ili žbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom folijom. 

 

BRAVARSKI RADOVI I RADOVI IZ METALA 

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i važećim propisima i normativima. Svi radovi 

moraju biti izvedeni stručno i solidno. Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima, a izvođač 

je dužan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitetu materijala i površinsku obradu. 

Sva bravarija mora u radionici biti očišćena od hrđe i masnoće i ako projektom nije drugačije određeno, zaštićena 

jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zaštite i normativima. 

Izvođač bravarskih radova treba se pridržavati nacrta, shema, opisa pojedinačnih stavki troškovnika, te tekućih 

propisa i normativa. Obvezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu. Na temelju 

shema i detaljnih nacrta, izvođač radova je dužan zatražiti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija 

detalja ili promjena. U protivnom, eventualna šteta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvođača. Ako koja stavka 

izvođaču nije jasna, mora prije predaje tražiti objašnjenje od projektanta. 

Prije ugradbe bravarije, bravar je dužan upozoriti izvođača građevinskih radova na eventualne nedostatke, jer bravar 

odgovara za kvalitetu i ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. Izvođač je dužan prije početka rada 

kontrolirati sve mjere na gradnji za svaki predmet. 

Prije početka rada izvoditelj mora predložiti nadzornom inženjeru ili projektantu plan redoslijeda zavarivanja, plan 

montaže konstrukcije sa razrađenim načinom i redoslijedom montaže. Isti mora prije započinjanja radova pribaviti i 

dostaviti na uvid dokumentaciju: atest materijala od kojih se izrađuje čelična konstrukcija, ateste za  spojni materijal 

/vijci, elektrode/, atest zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji, plan zavarivanja i montaže. Svi varovi moraju biti 

obrađeni spojevi između pojedinih elemenata moraju biti vodonepropusni. Sve 

Izvođač je dužan pridržavati se detalja u projektu, međutim ima pravo predložiti druge detalje ukoliko oni 

zadovoljavaju predviđene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu jediničnu cijenu. Za sve promjene potrebna je 

suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova izvođač treba sve mjere, broj komada i sl. 

prekontrolirati na gradilištu.  
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Svi bravarski elementi ugrađuju se “suhim” postupkom (bez upotrebe morta) tj. na prethodno ugrađena sidra 

varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plastičnim čepovima. 

Sve reške između zidova i bravarskih (metalnih) elemenata moraju biti brtvljena ili kitana akrilnim, silikonskim ili sl. 

kitovima. 

 

STAKLARSKI RADOVI 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Izvođač je obavezan pridržavati se projektne dokumentacije, opisa 

te Tehničkih uvjeta za staklorezačke radove i važećih propisa i normativa. Izvođač radova treba sve izmjere uzeti u 

naravi.  

Svi materijali (stakla, kitovi i sl.) koji nisu obuhvaćeni tekućim normativima, moraju imati ateste od ovlaštenih 

ustanova. Sva stakla moraju biti apsolutno ravna. 

Prije ugradnje sve mjere obavezno provjeriti u naravi. Stolarija i bravarija se ostakljuju nakon drugog grundiranja, 

pošto su svi elementi ugrađeni i okovani. Ovi opći uvjeti se dopunjuju, odnosno mijenjaju pojedinom stavkom 

troškovnika. 

 

GIPSKARTONSKI RADOVI 

Izrada gipskartonskih zidova i spuštenih stropova 

Za suhe prostore upotrebljavaju se standardne gipskartonske ploče oznake "A" prema normi HRN EN 520:2006. 

Za vlažne prostore (mali % vlage) upotrebljavaju se impregnirane ploče oznakom "H2" prema normi HRN EN 

520:2006. 

Za prostore s protupožarnim zahtjevima većim od 60 minuta upotrebljavaju se gipskartonske ploče s oznakom "DF" 

prema normi HRN EN 520:2006. 

DFH2IR tvrde impregnirane protupožarne ploče ("Diamant") upotrebljavaju se prema normi HRN EN 520:2006. 

Svojstva i ispitivanja utvrđena su Prilogom E, točka E.4.2. Tehničkog propisa o građevnim proizvodima. 

Obveza izvođača je pripraviti HRN ateste za ponuđeni i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o gradnji te propisima i 

normama za ovu vrstu poslova. 

 

KERAMIČARSKI RADOVI 

Popločenje i opločenje keramičkim pločicama izvodi se prema podacima iz projektne dokumentacije, Tehničkim 

uvjetima za izvođenje keramičarskih radova U.F2.011, te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne 

radove u zgradarstvu. 

Materijal treba zadovoljiti slijedeće norme: 

- izvođenje radova: HRN U.F2.011 

- cement: HRN B.C1.010-015 

- cementni mort: HRN B.D1.301 

- glazirane podne pločice: HRN B.D1.305-306 

- ker. pl. za unutrašnje oblaganje: HRN B.D1.300-301 

- klinker pločice: HRN B.D1.321 

- ljepila: HRN U.F2.011, CERTIFIKATI PROIZVOĐAČA 

 

PODOPOLAGAČKI RADOVI 

Podovi na  bazi sintetički smola, Podovi od vinila 
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Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema pravilniku o tehničkim mjerama i 

uvjetima za završne radove u zgradarstvu. Izvođač radova treba upotrijebiti materijal koji u svemu (boji, vrsti i 

kvaliteti) je jednak uzorku što ga odabere projektant od uzorka predloženih po izvođaču. 

Uzdignuti podovi 

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije. Materijal za izvedbu uzdignutog poda mora 

odgovarati standardima čelične nosive konstrukcije. Konstrukcija poda treba biti demontažna i podesna za 

podešavanje na horizontalnost 

Prije izvedbe uzdignutog poda potrebno je prekontrolirati nosivost postojeće stropne konstrukcije i izraditi statički 

proračun za dodatna opterećenja. Konstrukcija uzdignutog poda mora se kontrolirati na novo statičko opterećenje. 

Gornja površina poda mora sprečavati stvaranje statičkog elektriciteta, mora biti ravna i bez pora da ne zadržava 

prašinu, otporna na žar cigareta, otporna na habanje 

SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, s odgovarajućom radnom snagom i odgovarajućim kvalitetnim 

materijalom. Izvođač radova treba upotrijebiti materijale, koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) jednak uzorku što ga 

odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Izrada uzoraka ne naplaćuje se posebno. 

Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati 

sve podloge i tražiti od nadzornog inženjera da se postupi po njegovim eventualnim primjedbama, ukoliko su 

opravdane. 

Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim kemijsko-fizičkim osobinama 

namijenjeni. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati prema uputstvima proizvođača. 

Podloge moraju biti čiste bez prašine, smole, masti ili hrđe ili naslaga drugih materijala. Vanjski nalič mora biti 

otporan atmosferilijama, a unutrašnji postojanih boja otpornih na sredstava za čišćenje. Premazi moraju čvrsto 

prianjati na podlogu na koju se nanose bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti jednolična i bez mrlja. Na obojenim 

površinama ne smiju se poznavati tragovi četke, ne smije biti mrlja, ton mora biti ujednačen i identičan.  

Obojene površine  ne smiju se dati brisati, niti se smiju ljuštiti. Kvaliteta pojedinih boja i lakova mora odgovarati 

tekućim propisima i normativima. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama 

uslijed loše kvalitete materijala ili izvedbe, izvođač mora o svom trošku izvršiti prepravke. 
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II.6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI OBNOVE I GOSPODARENJA OTPADOM 

 

Investitor je dužan 8 dana prije početka radova prijaviti građenje. Prije početka radova dužan je osigurati 

gradilište, koje mora biti ograđeno i propisno označeno. Izvođač na gradilištu mora imati propisanu 

dokumentaciju iz čl.135. Zakona o gradnji. 

Potrebno je pridržavati se Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

i prema njemu imenovati Koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja građevine. Investitor je dužan prije 

uspostave gradilišta osigurati Plan izvođenja radova. 

Također se treba pridržavati Pravilnika o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 

posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se 

troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog 

materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može 

zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci 

u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u 

skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13., 30/14., 130/17, 39/19) te izvoditi radove prema 

Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Pri zbrinjavanju građevinskog otpada obavezno je držati se svih važećih zakona i propisa, osobito: 

- Zakon o vodama (NN 66/2019) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)  

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

- Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12,  
86/13) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 
107/14,139/14,11/2019, 7/20). 

 

GRAĐEVNI OTPAD 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja 

postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe 

koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. 

Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. 

Posjednik građevnog otpada (vlasnik građevine, investitor, izvođač ili treća osoba na koju je vlasnik ili 

investitor prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom) dužan je snositi sve 

troškove gospodarenja građevnim otpadom. 

Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje 

građevnog otpada. Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik građevnog 

otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Posjednik građevnog otpada koji je izvođač može na gradilištu na 

kojem nastaje građevni otpad taj otpad i oporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole 

za gospodarenje otpadom. Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno 
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zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada. Građevni proizvod 

nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe ukoliko 

udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. 

Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili 

energetski oporabiti i ponovno uporabiti i u slučaju kad građevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno 

izgrađenih građevina ili njihovih dijelova u provedbi inspekcijskog rješenja. Građevni otpad predviđen za 

odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada. 

Sortirani otpad od građevinskih radova može se skladištiti samo na tvrdim površinama na skupljalištima 

ili sortirnicama. Moraju biti poduzete mjere za ograničenje emisija prašine. 

Izvođač radova dužan je građevni otpad koji sadrži azbest predati osobi ovlaštenoj za preuzimanje takvog 

otpada. 

Višak otpadnog materijala uredno skladištiti u skladu s planom uređenja gradilišta i redovito odvoziti na 

deponij. Isto tako potrebno je redovito čistiti sve prometnice oko zgrade i prostore u samoj zgradi koji su 

eventualno onečišćeni zbog radova na rekonstrukciji. 

 

Za potrebe izvođenja radova te skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće 

deponije na lokaciji građevine. 

Uređenje okoliša se u smislu Zakona o gradnji odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U 

pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno 

dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti. 

Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno: 

- ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, 
- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 
- očistiti deponij od smeća i otpadaka, 
- demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

gradilištu, 
- očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 

materijala, 
- humusirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 
- sva eventualno iskrčena stabla i ostala vegetacija mora biti uredno složena na gradilištu odnosno 

uz trasu 
- okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 
- sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti. 

 

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška 

materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama 

predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno 

odlagalište. Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim 

inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon odvoza građevinskog 

materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 
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II.7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA  

    REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO-OBRT. RADOVI     
  

                                                                                    

  
  

 
1 Pripremni i geodetski radovi   

 82.100,00    

 
   

 
2 Zemljani radovi  

  412.120,00    

   
 

 
3 Betonski i armiranobetonski radovi  

  3.127.168,92    

 
   

 
4 Zidarski radovi     777.200,40    

  
  

 
5 Izolaterski radovi   

 301.545,00    

     
 

6 Kosi krov   
 1.284.900,00    

  
  

 
7 Limarski radovi   

 45.471,00    

  
  

 
8 Protupožarna bravarija   

 0,00    

  
  

 
9 Crna bravarija   

 27.300,00    

  
  

 
10 Stolarski radovi   

 343.950,00    

  
  

 
11 Gipskartonski radovi  

 2.112.100,00    

  
  

 
12 Keramičarski radovi   

 166.525,00    

  
  

 
13 Podopolagački radovi   

 496.000,00    

  
  

 
14 Soboslikarski radovi   

 556.180,00    

  
  

 
15 Čelična konstrukcija   

 4.395.080,00    

  
  

 
16 Razni radovi  

 90.380,00  

 

 

  
  

        SVEUKUPNO: 14.218.020,32 

 

Troškovi obnove pročelja opisani u mapi 2.Projekt obnove pročelja  

A GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI  

B KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI 

  SVEUKUPNO A+B Cca 3.800.000,00 
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II.8. POPIS SLOJEVA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 
 

FKIT - POPIS SLOJEVA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 
    
PODOVI NA TLU    

POSTOJEĆI SLOJEVI   

    
P1 POD NA TLU - UREDI, LABORATORIJI, HODNIK     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice 2,00  postojeći sloj 

2 betonski estrih 5,00  postojeći sloj 

2 ploča prijašnjeg poda 2,00  postojeći sloj 

3 betonski ploča 20,00  postojeći sloj 

  Ʃ 29,00   
    

P2 POD NA TLU - UREDI     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 parket 2,00  postojeći sloj 

2 betonski estrih 5,00  postojeći sloj 

3 betonski ploča 20,00  postojeći sloj 

  Ʃ 27,00   
    

P3 POD NA TLU - PREDAVAONA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 laminat 2,00  postojeći sloj 

2 betonski estrih 0,20  postojeći sloj 

3 gornja betonska podloga 10,00  postojeći sloj 

4 hidroizolacija 1,00  postojeći sloj 

5 donja betonska podloga 15,00  postojeći sloj 

6 nasip šljunka 30,00  postojeći sloj 

  Ʃ 56,20   
    

P4 POD NA TLU - PREDAVAONA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 laminat 2,00  postojeći sloj 

2 betonski estrih 0,20  postojeći sloj 

3 gornja betonska podloga 10,00  postojeći sloj 

4 hidroizolacija 1,00  postojeći sloj 

5 donja betonska podloga 15,00  postojeći sloj 

6 nasip šljunka 30,00  postojeći sloj 

  Ʃ 56,20   
 

 

 

  

  

 
NOVI SLOJEVI 
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P5 POD NA TLU - NOVO STUBIŠTE     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice u ljepilu 2,00 A2 

2 plivajući mikrobetonski estrih, lagano armiran 5,00 A1/A2 

3 PE folija, d=0,02 cm 0,02   

4 ab temeljna ploča 40,00 A1 

5 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,1 E 

6 betonska podloga 10,00 R60 

6 zbijena podloga od šljunka - 
 

  Ʃ 45,02   
    

P6 POD NA TLU - SANITARIJE     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice u ljepilu 2,00 A2 

2 plivajući mikrobetonski estrih, lagano armiran 5,00 A1/A2 

3 PE folija, d=0,02 cm 0,02   

4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E 

5 betonska ploča 30,00  postojeći sloj 

6 nasip šljunka -  postojeći sloj 

  Ʃ 35,12   
    

P7 POD NA TLU - OKNO DIZALA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 protuprašni premaz 0,10 A2 

2 ab temeljna ploča 40,00 A1 

3 zaštitni beton 5,00 A1 

4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,1 E 

5 betonska podloga 10,00 R60 

6 zbijena podloga od šljunka -   

  Ʃ 55,10   
    

P8 POD NA TLU / TEMELJNA PLOČA - SPRINKLER BAZEN     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 elastomerni bitumenski premaz, armiran poliesterskim filcom 1,50 C 

2 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 A1 

3 Ab ploča 35,00 E 

4 ab temeljna ploča 30,00  postojeći sloj 

5 zbijena podloga od šljunka -  postojeći sloj 

  Ʃ 66,60   
    

P9 POD NA TLU - NOVI IZLAZ     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice u fleks. ljepilu 2,00 A2 

2 plivajući mikrobetonski estrih, lagano armiran 5,00 A1/A2 

3 PE folija, d=0,02 cm 0,02   

4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,1 E 
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5 ab temeljna ploča 30,00  postojeći sloj 

6 nasip šljunka -  postojeći sloj 

  Ʃ 35,02   

 
ZIDOVI U ZEMLJI   

    

 NOVI SLOJEVI   

    

PZ1 VANJSKI ZID PODRUMA      

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 žbuka  1,00  postojeći sloj 

2 opeka 88,00  postojeći sloj 

3 torkret 7,00 A1/A2 

4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E 

5 polietilenska čepasta folija 0,60 E 

6 nasip pijeska, šljunka, tucanika - 
 

  Ʃ 96,70   

    
PZ2 VANJSKI ZID PODRUMA  NA UGLOVIMA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 žbuka  1,00  postojeći sloj 

2 opeka 58,00  postojeći sloj 

3 torkret 7,00 A1/A2 

4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E 

5 polietilenska čepasta folija 0,60 E 

6 nasip pijeska, šljunka, tucanika - 
 

  Ʃ 66,70   

    
PZ3 VANJSKI ZID PODRUMA  ISPOD ANFITEATAR     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 žbuka  1,00  postojeći sloj 

2 opeka 103,00  postojeći sloj 

3 torkret 7,00 A1/A2 

4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E 

5 polietilenska čepasta folija 0,60 E 

6 nasip pijeska, šljunka, tucanika - 
 

  Ʃ 111,70   

    
PZ4 VANJSKI ZID PODRUMA  ISPOD GLAVNOG ULAZA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 opeka 64,00  postojeći sloj 

2 torkret 7,00 A1/A2 

3 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E 

4 polietilenska čepasta folija 0,60 E 

5 nasip pijeska, šljunka, tucanika - 
 

  Ʃ 71,70   
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PZ5 VANJSKI ZID PODRUMA      

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 žbuka  1,00  postojeći sloj 

2 opeka 118,00  postojeći sloj 

3 torkret 7,00 A1/A2 

4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E 

5 polietilenska čepasta folija 0,60 E 

6 nasip pijeska, šljunka, tucanika - 
 

  Ʃ 126,70   

    
PZ6 VANJSKI ZID OKNA DIZALA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 ab zid 20,00 A1 

2 kamena vuna-fasadna 10,00 A2 

3 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E 

4 polietilenska čepasta folija 0,60 E 

5 nasip pijeska, šljunka, tucanika - 
 

  Ʃ 30,70   

 
VANJSKI ZIDOVI   

    

 NOVI SLOJEVI   

    

VZ1 VANJSKI AB ZID KOTLOVNICE     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 glet masa 0,50 A2 

2 ab zid 20,00 A1 

3 kamena vuna-fasadna 10,00 A2 

4 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 A1/A2 

5 Silikatna žbuka 2,5 0,30 A1/A2 

  Ʃ 31,30   

    
VZ2 VANJSKI AB ZID STUBIŠTA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Silikonska žbuka 2,5 0,20 A1/A2 

2 ab zid 20,00 A1 

3 kamena vuna-fasadna  10,00 A2 

4 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 A1/A2 

5 Silikatna žbuka 2,5 0,30 A1/A2 

  Ʃ 31,00   

    
VZ3 VANJSKI ZID POSTOJEĆEG STUBIŠTA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 žbuka  0,20  postojeći sloj 

2 opeka 60,00  postojeći sloj 
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3 torkret 7,00 A1/A2 

4 policementno ljepilo 1,00  

5 kamena vuna-fasadna  10,00 A2 

6 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 A1/A2 

7 Silikatna žbuka 2,5 0,30 A1/A2 

  Ʃ 79,00   

    
VZ4 VANJSKI ZID UREDA PREMA ATRIJU     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 žbuka 0,20  postojeći sloj 

2 opeka 90,00  postojeći sloj 

3 policementno ljepilo 1,00  

4 kamena vuna-fasadna 10,00 A2 

5 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 A1/A2 

6 Silikatna žbuka 2,5 0,30 A1/A2 

  Ʃ 102,00   

    
VZ5 VANJSKI ZID HODNIKA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 žbuka 0,20  postojeći sloj 

2 opeka 60,00  postojeći sloj 

3 policementno ljepilo 1,00  

4 kamena vuna-fasadna 10,00 A2 

5 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 A1/A2 

6 Silikatna žbuka 2,5 0,30 A1/A2 

  Ʃ 72,00   

     
VZ6 VANJSKI ZID HODNIKA PREMA ATRIJU 1. I 2. KAT     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 žbuka  0,20  postojeći sloj 

2 opeka 51,00  postojeći sloj 

3 policementno ljepilo 1,0  

4 kamena vuna-fasadna 10,00 A2 

5 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 A1/A2 

6 Silikatna žbuka 2,5 0,30 A1/A2 

  Ʃ 63,00   

    
VZ7 VANJSKI ZID STUBIŠTA PREMA ATRIJU 1. I 2. KAT     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 žbuka  0,20  postojeći sloj 

2 opeka 49,00  postojeći sloj 

3 torkret 7,00 A1/A2 

4 policementno ljepilo 1,00  

5 kamena vuna-fasadna 10,00 A2 

6 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 A1/A2 

7 Silikatna žbuka 2,5 0,30 A1/A2 
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  Ʃ 68,00   

    
VZ8 VANJSKI ZID OKNA DIZALA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Silikonska žbuka 2,5 0,20 A1/A2 

2 glet masa 0,50   

3 policementno ljepilo 1,00  

4 kamena vuna  10,00 A2 

5 ab zid 20,00 A1 

  Ʃ 31,70   

    
VZ9 NADOZID STUBIŠTA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, obložena filcom 0,20 E 

2 kamena vuna  10,00 A2 

3 ab zid 20,00 A1 

4 policementno ljepilo 1,00  

5 kamena vuna-fasadna 10,00 A2 

6 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 A1/A2 

7 Silikatna žbuka 2,5 0,30 A1/A2 

  Ʃ 42,00   

    
VZ10 NOVI VANJSKI ZID U PODRUMU     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Silikonska žbuka 2,5 0,20 A1/A2 

2 glet masa 0,50   

3 kamena vuna-fasadna 10,00 A2 

4 policementno ljepilo 1,00  

5 ab zid 20,00 A1 

6 nalič 0,20 A1/A2 

  Ʃ 30,90   

 
UNUTARNJI MASIVNI ZIDOVI 

  

    

 NOVI SLOJEVI   
    

MUZ1 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU HODNIKA I UREDA, LABORATORIJA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 torkret 7,00 A1/A2 

3 opeka 69,00  postojeći sloj 

4 torkret 7,00 A1/A2 

5 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 83,40   

    
MUZ2 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU STUBIŠTA I HODNIKA 
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# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 opeka  60,00  postojeći sloj 

3 ab zid 20,00 A1 

4 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 80,40   

    
MUZ3 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU STUBIŠTA I SANITARIJA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 opeka 49,00  postojeći sloj 

3 keramičke pločice 0,20 A2 

  Ʃ 49,40   

    
MUZ4 UNUTARNJI MASIVNI ZID SPRINKLER BAZENA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 C 

2 ab zid 30,00 A1 

3 kamena vuna  10,00 A2 

4 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 40,20   

    
MUZ5 UNUTARNJI MASIVNI ZID SPREMIŠTA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 torkret 7,00 A1/A2 

3 opeka 26,00  postojeći sloj 

4 torkret 7,00 A1/A2 

5 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 40,40   

    
MUZ6 UNUTARNJI MASIVNI ZID SPREMIŠTA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 torkret 7,00 A1/A2 

3 opeka 56,00  postojeći sloj 

4 torkret 7,00 A1/A2 

5 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 70,40   

    
MUZ7 UNUTARNJI MASIVNI ZID EVAKUACIJSKO STUBIŠTE     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 1,00  postojeći sloj 

2 opeka 50,00  postojeći sloj 

3 glet masa 1,00   
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4 ab zid 20,00 A1 

5 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 21,20   

    
MUZ8 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU UREDA I ULAZNOG PRSTORA, 

ANFITEATRA 
  

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 torkret 7,00 A1/A2 

3 opeka 41,00  postojeći sloj 

4 torkret 7,00 A1/A2 

5 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 55,40   

    
MUZ9 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU STUBIŠTA I SANITARIJA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice u ljepilu 2,00  postojeći sloj 

2 opeka  51,00  postojeći sloj 

3 ab zid 20,00 A1 

4 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 73,20   

    
MUZ10 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU STUBIŠTA I HODNIKA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 opeka  51,00  postojeći sloj 

3 ab zid 20,00 A1 

4 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 71,40   

    
MUZ11 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU STUBIŠTA I HODNIKA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 ab zid 71,00 A1/A2 

3 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 71,40   

    
MUZ12 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU STUBIŠTA I SANITARIJA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 torkret 7,00 A1/A2 

3 opeka 49,00  postojeći sloj 

4 žbuka 0,20  postojeći sloj 

  Ʃ 56,40   

    
MUZ13 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU HODNIKA I UREDA NA 1.  I 2. KATU 
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# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 torkret 7,00 A1/A2 

3 opeka 49,00  postojeći sloj 

4 torkret 7,00 A1/A2 

5 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 63,40   

    
MUZ14 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU DIZALA I SANITARIJA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 ab zid 20,00 A1 

2 opeka 51,00  postojeći sloj 

3 keramičke pločice u ljepilu 0,20 A2 

  Ʃ 71,20   

    
MUZ15 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU DIZALA I HODNIKA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 ab zid 20,00 A1 

2 opeka 51,00  postojeći sloj 

3 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 71,20   

    
MUZ16 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU DIZALA I SANITARIJA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 ab zid 20,00 A1 

2 opeka 60,00  postojeći sloj 

3 keramičke pločice u ljepilu 0,20 A2 

  Ʃ 80,20   

    
MUZ17 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU DIZALA I HODNIKA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 ab zid 20,00 A1 

2 opeka 60,00  postojeći sloj 

3 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 80,20   

    
MUZ18 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU SPRINKLER BAZENA I GARDEROBE 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 E 

2 ab zid 30,00 A1 

3 kamena vuna  10,00 A2 

4 opeka 45,00  postojeći sloj 

5 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 B-s1 

6 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 85,90   
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MUZ19 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU SPRINKLER BAZENA I STUBIŠTA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 E 

2 ab zid 30,00 A1 

3 kamena vuna  10,00 A2 

4 ab zid 20,00 A1 

5 polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom  0,50 B-s1 

6 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 60,90   

    
MUZ20 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU STUBIŠTA I SANITARIJA PODRUMA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice u ljepilu 2,00 A2 

2 torkret 7,00 A1/A2 

3 opeka 56,00  postojeći sloj 

4 keramičke pločice u ljepilu 2,00  postojeći sloj 

  Ʃ 67,00   

    
MUZ21 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU STUBIŠTA I CAFFE BARA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

2 opeka 56,00  postojeći sloj 

3 torkret 7,00 A1/A2 

4 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 63,20   

    
MUZ22 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU STUBIŠTA I SANITARIJA 1PRIZEMLJA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice u ljepilu 2,00 A2 

2 torkret 7,00 A1/A2 

3 opeka 56,00  postojeći sloj 

4 žbuka 2,00  postojeći sloj 

  Ʃ 67,00   

    
MUZ23 UNUTARNJI MASIVNI ZID DODATNI NA 2. KATU 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

3 ab zid 30,00 A1 

5 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 30,40   

    
MUZ24 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU HODNIKA I UREDA, LABORATORIJA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 
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2 torkret 7,00 A1/A2 

3 opeka 63,00  postojeći sloj 

4 torkret 7,00 A1/A2 

5 vapneno-cementna žbuka 0,2 A1/A2 

  Ʃ 77,40   

 
MUZ25 UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEĐU KOTLOVNICE I SPRINKLER STANICE 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

3 ab zid 20,00 A1 

5 vapneno-cementna žbuka 0,20 A1/A2 

  Ʃ 20,40   

 
 
 
LAGANI PREGRADNI ZIDOVI   

    

 NOVI SLOJEVI   

    

UZ1 GK PREGRADNI ZID W112, u mokrim prostorijama, d=14.0 cm   

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Zidne keramičke pločice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2 

2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm 

4,00 A2 

4 Neprovjetravani sloj zraka 2,00   

5 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

6 Zidne keramičke pločice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2 

  Ʃ 14,00   

    
UZ2 GK PREGRADNI ZID W112, u mokrim prostorijama, d=15.0 cm   

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Zidne keramičke pločice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2 

2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 100 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=10cm 

10,00 A2 

4 Neprovjetravani sloj zraka 2,00   

5 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

6 Zidne keramičke pločice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2 

  Ʃ 20,00   

    
UZ3 GK PREGRADNI ZID W112, u mokrim prostorijama, d=12.0 cm   

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Zidne keramičke pločice u fleksibilnom ljepilu 2,00 A2 

2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 
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3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm 

4,00 A2 

4 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

5 nalič 1,00 A2 

  Ʃ 12,00   

    
UZ4 GK PREGRADNI ZID,  d=53.0 cm     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Nalič 1,00 A2 

2 Knauf gipskartonske dvostruke ploče tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm 

4,00 A2 

4 Neprovjetravani sloj zraka  42,00   

5 Knauf gipskartonske dvostruke ploče tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

6 Nalič 1,00 A2 

  Ʃ 53,00   

    
UZ5 GK PREGRADNI ZID,  d=11.0 cm     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Nalič 1,00 A2 

2 Knauf gipskartonske dvostruke ploče tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm 

4,00 A2 

4 Knauf gipskartonske dvostruke ploče tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

5 Nalič 1,00 A2 

  Ʃ 11,00   

    

UZ6 GK PREGRADNI ZID , oko greda krovišta, d=47.0 cm     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Nalič 1,00 A2 

2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm 

10,00 A2 

4 Neprovjetravani sloj zraka sa drvenim gredama 20,00 B2 

5 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm 

10,00 A2 

6 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

7 nalič 1,00 A2 

  Ʃ 47,00   

    
UZ7 GK PREGRADNI ZID , oko greda krovišta, d=47.0 cm     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Zidne keramičke pločice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2 

2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm 

10,00 A2 

4 Neprovjetravani sloj zraka 19,00   
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5 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm 

10,00 A2 

6 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploče tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

7 nalič 1,00 A2 

  Ʃ 46,50   

     
UZ8 GK PREGRADNI ZID,  d=11.0 cm     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 Zidne keramičke pločice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2 

2 Knauf gipskartonske dvostruke ploče tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm 

4,00 A2 

4 Knauf gipskartonske dvostruke ploče tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2 

5 Nalič 1,00 A2 

  Ʃ 11,50   

 
 
 
MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE  

    

 
POSTOJEĆI SLOJEVI 

  

    

MK1 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - HODNIK     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 teraco 2,00  postojeći sloj 

2 estrih 4,00  postojeći sloj 

3 pjesak (ispuna) 4,00  postojeći sloj 

4 ab ploča 14,00  postojeći sloj 

5 žbuka 2,00  postojeći sloj 

  Ʃ 26,00   

    

MK1 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - SANITARIJE, PREMIŠTA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice u ljepilu 2,00  postojeći sloj 

2 estrih 4,00  postojeći sloj 

3 pjesak (ispuna) 4,00  postojeći sloj 

4 ab ploča 14,00  postojeći sloj 

5 žbuka 2,00  postojeći sloj 

  Ʃ 26,00   

    

MK3 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - UREDI     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 parket 2,00  postojeći sloj 

2 estrih 4,00  postojeći sloj 
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3 pjesak (ispuna) 4,00  postojeći sloj 

4 ab ploča 14,00  postojeći sloj 

5 žbuka 2,00  postojeći sloj 

  Ʃ 26,00   

    

MK4 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ŽUTA SOBA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 laminat 2,00  postojeći sloj 

2 podloga poda 1mm 0,10  postojeći sloj 

3 estrih 4,00  postojeći sloj 

4 pjesak (ispuna) 4,00  postojeći sloj 

5 ab ploča 14,00  postojeći sloj 

6 žbuka 2,00  postojeći sloj 

  Ʃ 26,10   

    

 NOVI SLOJEVI   
 

MK5 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - SANITARIJE     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice u ljepilu 2,00 A2 

2 lagano armirani plivajući mikrobetonski estrih 4,00 A2 

3 XPS ekstrudirani polistiren  6,00 E 

4 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 E 

5 ab ploča 14,00  postojeći sloj 

6 zračni prostor spuštenog stropa 65,00   

7 spušteni strop (g.k. ploce)  1,5 C 

8 nalič 1 A2 

  Ʃ 92,70   

    

MK6 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - PODESTI STUBIŠTA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice u fleks. ljepilu 2,00 A2 

2 ab ploča 15,00 A1 

3 glet masa 0,50 A2 

  Ʃ 17,50   

    

MK7 
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - NA MJESTIMA UKLANJANJA 
STUBIŠTA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 PVC pod 0,25 B2 

2 IXPE podloga poda 1mm 0,10 B2 

4 osb ploče 0,25 B2 

5 lagano estrih  4,00 A2 

6 trapezni lim 0,10   

7 podkonstrukcija (čelični nosači, drevene grede) 10,00   
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8 zračni prostor spuštenog stropa 45,00   

9 konstrukcija spuštenog stropa -  

10 spušteni strop (g.k. ploce)  1,5 C 

11 nalič 0,01 B2 

  Ʃ 61,21   

    

MK8 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - UREDI     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 PVC pod 0,25 B2 

2 IXPE podloga poda 1mm 0,10 B2 

3 osb ploče 0,25 B2 

4 lagani estrih  4,00 A2 

5 trapezni lim 0,10  

6 podkonstrukcija (čelični nosači, drvene grede) 10,00  

7 zračni prostor  30,00 E 

8 ab ploča 14,00  postojeći sloj 

9 žbuka 1,00  postojeći sloj 

  Ʃ 59,70   

    

    

MK9 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - NA MJESTIMA ZARAVNANJA 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 keramičke pločice 2,00 A2 

2 betonski estrih 5,00 A2 

3 ab ploča 20,00 A1 

4 izbubljena oplata     

  Ʃ 27,00   

 
 
 
 
KROVOVI 

  

    

 NOVI SLOJEVI   

    

K1 RAVNI PROHODNI KROV TERASA 1. KATA - POSTOJEĆI     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 kulir ploče na podmetačima 5,00   

2 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0,50  

3 parna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm 0,40  

4 XPS 10,00  

5 beton u padu 5,00   

6 ab ploča 14,00  postojeći sloj 

7 nalič 1,00  postojeći sloj 

  Ʃ 35,90   
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K1A RAVNI PROHODNI KROV IZNAD ANFITEATRA - POSTOJEĆI   

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 kulir ploče na podmetačima 5,00 A1  

2 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0,50 C  

3 parna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm 0,40   

4 XPS 10,00  

5 beton u padu 5,00 A1  

6 ab ploča -  postojeći sloj 

7 kazetirani strop 28,00  postojeći sloj 

8 nalič 1,00  postojeći sloj 

  Ʃ 49,90 Nepoznata debljina ab 
ploče     

K1B RAVNI PROHODNI KROV IZNAD ACENTRALNOG STUBIŠTA - POSTOJEĆI 

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 limeni pokrov 5,00  postojeći sloj 

2 hidroizolacijska traka  0,50  postojeći sloj 

3 parna brana  0,40  postojeći sloj 

4 beton u padu 15,00  postojeći sloj 

5 ab ploča -  postojeći sloj 

6 nalič 1,00  postojeći sloj 

  Ʃ 21,90 Nepoznata debljina ab 
ploče     

K2 RAVNI KROV SPRINKLER BAZENA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD                       10,00 A2 

2 ab ploča 25,00 A1 

3 elastomerni bitumenski premaz, armiran poliesterskim filcom 0,20 C 

  Ʃ 35,20   
    

K3 RAVNI NE PROHODNI KROV - IZNAD STUBIŠTA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, obložena filcom 0,20 C 

2 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD                       15,00 A2 

3 parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloškom Al folije d= 0,2 
mm 

0,02   

4 zagladeni lagani beton u padu (800 kg/m3) 5,00 A1/A2 

5 ab ploca  20,00 A1 

6 glet masa 0,50   

7 nalič 1,00 A2 

  Ʃ 41,72   
    

K4 RAVNI NE PROHODNI KROV - IZNAD DIZALA     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, obložena filcom 0,20 C 

2 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD                       15,00 A2 
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3 parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloškom Al folije d= 0,2 
mm 

0,02   

4 ab ploca  20,00 A1 

  Ʃ 35,22   

        

K5 KOSI KROV     

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA 

1 biber crijep 0,20 A1 

2 poprečna letva 3,00 B2 

3 kontra letva 5,00 B2 

4 paropropusna vodonepropusna folija 0,04   

5 kamena  mineralna vuna izmađu rogova                     15,00 A2 

6 staklena mineralna vuna  8,00 A2 

7 parna kočnica 0,02   

8 stropna obloga (g.k. ploce)  1,50 C 

  Ʃ 32,76   
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A A

B
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Legenda

rušenje

postojeće

      ULAZ
 POSTOJEĆI

P16
URED
P= 15,99 m²
KER. PL

P1

P17
INFORMATIKA
P= 20,63 m²
KER. PL

P1

P44
SPREMIŠTE
P= 13,95 m²
KER. PL

P1

P18
SPREMIŠTE
P= 29,20 m²
KER. PL

P1

P23
URD
P= 19,48 m²
LAMINAT

P3

P24
PREDAVAONICA
P= 36,95 m²
LAMINAT

P3

P27
OSTAVA
P= 8,48 m²
KER. PL

P1

P25
HODNIK
P= 18,82 m²
KER. PL

P1

P26
SPREMIŠTE
P= 63,31 m²
PARKET

P1

P21
SANITARIJE
P= 5,88 m²
KER. PL

P1

P22
URED
P= 10,18 m²
KER. PL

P1

P20
SANITARIJE
P= 5,61 m²
KER. PL

P1

P42
HODNIK
P= 82,28  m²
KER. PL

P1

P19
SPREMIŠTE
P= 10,24  m²
KER. PL

P1

P43
IZLOŽBENI PROSTOR
P= 5,40  m²
KER. PL

P1

P14
URED
P= 16,30  m²
PARKET

P2

P13
URED
P= 19,73  m²
PARKET

P2

P12
URED
P= 20,62  m²
PARKET

P2

P11
URED
P= 24,37  m²
PARKET

P2

P08
URED
P= 17,34  m²
PARKET

P2

P07
LABAORATORIJ SPREMIŠTE
P= 15,61  m²
KER. PL

P1

P06
LABAORATORIJ 
P= 50,98  m²
KER. PL

P1

P05
URED+PREDPROSTOR
P= 15,69  m²
KER. PL

P1

P01
HODNIK
P= 44,04  m²
KER. PL

P1

P09
SANITARIJE
P= 3,09  m²
KER. PL

P1

P55
SANITARIJE
P= 8,91  m²
KER. PL

P1

P52
OSTAVA
P= 14,82  m²
KER. PL

P1

P51
KUHINJA
P= 11,27  m²
KER. PL

P1

P53
OSTAVA
P= 2,63  m²
KER. PL

P1

P50
CAFFE BAR
P= 50,73  m²
KER. PL

P1

P54
CAFFE BAR
P= 23,09 m²
KER. PL

P1

P56
STUBIŠTE
P= 39,92 m²
KER. PL

P1

P49
SPREMIŠTE
P= 11,18  m²
KER. PL

P1

P10
SPREMIŠTE
P= 5,20  m²
KER. PL

P1

P04
LABORATORIJ
P= 18,35  m²
KER. PL

P1
P03

LABORATORIJ
P= 16,51  m²
KER. PL

P1

P02
URED
P= 20,74  m²
KER. PL

P1

P40
LABORATORIJ
P= 37,89  m²
KER. PL

P1

P41
MALI LABORATORIJ
P= 20,63  m²
KER. PL

P1

P39
URED LABORATORIJ
P= 20,28  m²
KER. PL

P1

P38
LABORATORIJ
P= 36,15  m²
KER. PL

P1

P37
MALI LABORATORIJ
P= 17,67  m²
KER. PL

P1

P36
RADIONICA DOMARA
P= 16,71  m²
KER. PL

P1

P33
ČAJNA KUHINJA
P= 10,55  m²
KER. PL

P1

P29
SPREMIŠTE
P= 14,32  m²
KER. PL

P1

P47
ČAJNA KUHINJA
P= 4,58  m²
KER. PL

P1

P48
SANITARIJE
P= 4,24  m²
KER. PL

P1

P28
KOTLOVNICA
P= 36,91  m²
KER. PL

P1

P30
PREDPROSTOR
P=62,81  m²P45

GARDEROBA
P= 50,26  m²
TERACO

P4

P31a
ULAZ
P= 4,80  m²
TERACO

P4

P31
ULAZ
P= 4,80  m²
TERACO

P4

P34
SANITARIJE
P= 5,70  m²
KER. PL

P1

P35
SANITARIJE
P= 5,67  m²
KER. PL

P1

P46
HODNIK
P= 51,46  m²
KER. PL

P1

6 x
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7 x
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16
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Legenda

B

B

rušenje

postojeće

      ULAZ
 POSTOJEĆI

027
REFERADA
P= 55,65  m²
PARKET

Mk3

026
RAČUNOVODSTVO
P= 39,48  m²
PARKET

Mk3

034
ULAZNI PROSTOR
P= 85,26  m²
TERACO

Mk1

016
URED
P= 20,22  m²
PARKET

Mk3

017
URED PRODEKANA
P= 37,02  m²
PARKET

Mk3

018
URED TAJNICA
P= 18,56  m²
PARKET

Mk3

019
URED DEKANA
P= 34,71  m²
PARKET

Mk3

014
HODNIK
P= 107,22  m²
TERACO

Mk1 20
URED 
P= 14,79  m²
PARKET

Mk3

21
URED 
P= 20,32  m²
PARKET

Mk3

022a
MALA VJEĆNICA
P= 35,88  m²
PARKET

Mk3

023
SANITARIJE PROFESORI
P= 3,66  m²
KER. PL

Mk2

024
SANITARIJE PROFESORI
P= 4,49  m²
KER. PL

Mk2

002
LABORATORIJ
P= 53,29  m²
KER. PL

Mk2

003
URED
P= 21,39  m²
PARKET

Mk3

004
URED
P= 15,47  m²
PARKET

Mk3

005
URED
P= 20,03  m²
PARKET

Mk3

006
URED
P= 17,05  m²
PARKET

Mk3

007
URED
P= 21,70  m²
PARKET

Mk3

008
URED
P= 22,16  m²
PARKET

Mk3

009
LABORATORIJ
P= 92,41  m²
KER. PL

Mk2

001
HODNIK
P= 45,00  m²
TERACO

Mk1

011
ŽUTA SOBA
P= 23,16  m²
LAMINAT

Mk4

035
AMFITEATAR
P= 196,22  m²
KER. PL

Mk2

010
URED
P= 25,92  m²
PARKET

Mk3

013
SANITARIJE
P= 3,94  m²
KER. PL

Mk2

012
SANITARIJE
P= 4,51  m²
KER. PL

Mk2

031
URED
P= 18,10  m²
PARKET

Mk3

030
URED
P= 10,33  m²
PARKET

Mk3

037
STUBIŠTE
P=25,42  m²
TERACO

Mk1

033
SANITARIJE
P= 3,48  m²
KER. PL

Mk2

032
SANITARIJE
P= 6,27  m²
KER. PL

Mk2

028
URED
P= 17,02  m²
PARKET

Mk3

029
SPREMIŠTE
P= 9,04  m²
PARKET

Mk3

025
HODNIK
P= 31,53 m²
TERACO

Mk1

036
STUBIŠTE
P= 51,61 m²
TERACO

Mk1

015
ČAJNA KUHINJA
P= 10,18  m²
KER. PL

Mk2

022
VJEĆNICA
P= 40,24  m²
PARKET

Mk3
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Legenda
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postojeće

B

B

129
SANITARIJE
P= 2,34  m²
KER. PL

Mk2

101
HODNIK
P= 36,97 m²
TERACO

Mk1

138
URED
P= 20,71  m²
PARKET

Mk6

132
URED
P= 20,04  m²
PARKET

Mk3

131
URED
P= 19,71  m²
PARKET

Mk3

133
VJEĆNICA
P= 58,46  m²
PARKET

Mk3

127
URED
P= 20,73  m²
PARKET

Mk6

128
KLUB HRV. HUMBOLTOVACA
P= 21,02  m²
PARKET

Mk6

125
URED
P= 20,67  m²
PARKET

Mk3

124
ZNANSTVENI SAVJETNIK
P= 19,40  m²
PARKET

Mk3

123
ANFITEATAR
P= 70,00  m²
PARKET

Mk3

138
HODNIK
P= 118,25 m²
TERACO

Mk1
122

URED
P= 15,98  m²
PARKET

Mk3

121
PRAVNA SLUŽBA+PREDPROSTOR
P= 20,75  m²
PARKET

Mk3

120
URED
P= 20,75  m²
PARKET

Mk3

119
URED
P= 42,66  m²
PARKET

Mk3

117
TAJNICA ČASOPISA
P= 15,00  m²
PARKET

Mk3

118
KOPIRAONA
P= 8,85  m²
KER. PL

Mk2

116
RAVNATELJ
P= 36,66  m²
PARKET

Mk3

115
URED
P= 17,78  m²
PARKET

Mk3

114
RAČUNOVODSTVO
P= 33,53  m²
PARKET

Mk3

113
ZNAN. SUR. ASISTENT
P= 20,38  m²
PARKET

Mk3

113
VIŠI ZNAN. SUR. ASISTENT
P= 18,38  m²
PARKET

Mk3

111
POMOĆNICA RAVNATELJA
P= 21,27  m²
PARKET

Mk3

110
ZNAN. SAVJETNIK
P= 17,21  m²
PARKET

Mk3

109
ZNAN. SAVJETNIK
P= 20,33  m²
PARKET

Mk3

107
VJEĆNICA
P= 37,14  m²
PARKET

Mk3

106
KNJIŽNICA
P= 38,16  m²
PARKET

Mk3105
TERASA
P= 27,49  m²
KULIR PLOČE

K1

134
TERASA
P= 27,12  m²
KULIR PLOČE

K1

135
URED
P= 14,34  m²
PARKET

Mk3

139
HODNIK
P= 18,17 m²
TERACO

Mk1

136
KNJIŽNICA
P= 41,81 m²
TERACO

Mk1

126
SPREMIŠTE
P= 10,78 m²
PARKET

Mk3

100
STUBIŠTE
P= 78,44 m²
TERACO

Mk1

103
SANITARIJE M
P= 11,77 m²
TERACO

Mk1

102
SANITARIJE Ž
P= 8,63 m²
TERACO

Mk1

104
ČAJNA KUHINJA
P= 12,64 m²
TERACO

Mk1

108
HODNIK
P= 41,29 m²
TERACO

Mk1

130
SANITARIJE
P= 7,70  m²
KER. PL

Mk2
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+10,08

rušenje

postojeće

202
SANITARIJE
P= 10,70 m²
TERACO

Mk1

241
HODNIK
P= 36,97 m²
TERACO

Mk1

237
HODNIK
P= 19,82 m²
TERACO

Mk1

214
INFORAMCIJE
P= 5,08 m²
PARKET

Mk3

205
URED TOMISLAV CVITAŠ
P= 19,91 m²
PARKET

Mk3

206
UREDI 
P= 38,37 m²
PARKET

Mk3

203
UREDOVNICA
P= 19,91 m²
PARKET

Mk3

204
ČITAONICA
P= 44,58 m²
PARKET

Mk3

212
210

STUBIŠTE+URED
P= 15,00 m²
PARKET

Mk3

201
HODNIK
P= 36,93 m²
TERACO

Mk1

201
URED PREDSTOJNIKA
P= 19,57 m²
PARKET

Mk3

211
PROHODNA TERASA
P= 136,66 m²
KULIR PLOČE

K2

234
HODNIK
P= 51,51 m²
TERACO

Mk1

235
SANITARIJE 
P= 8,66 m²
KER. PL

Mk2

200
STUBIŠTE
P= 72,48 m²
KER. PL

Mk1

B

B

215
SERVER
P= 11,16 m²
TERACO

Mk1

217
ČITAONICA
P= 38,62 m²
PARKET

Mk3

232
UČIONICA
P= 76,32 m²
PARKET

Mk3

231
URED
P= 22,55 m²
PARKET

Mk3

229
URED NIKOLA KALAY
P= 21,27 m²
PARKET

Mk3

218
KNJIŽNICA
P= 18,22 m²
PARKET

Mk3

219
VJEĆNICA
P= 34,59 m²
PARKET

Mk3

217
ČITAONICA
P= 38,62 m²
PARKET

Mk3

220
URED ZLATKO PEPEONIK
P= 15,98 m²
PARKET

Mk3

221
UČIONICA
P= 86,12 m²
PARKET

Mk3

240
HODNIK
P= 92,00 m²
TERACO

Mk1

222
URED
P= 16,82 m²
PARKET

Mk3

228
URED MIROSLAV SIĆ
P= 18,38 m²
PARKET

Mk3

227
URED ANDRIJA BOLJNAR
P= 20,38 m²
PARKET

Mk3

225
URED GEO. ODSJEK
P= 18,00 m²
PARKET

Mk3

226
URED 
P= 17,90 m²
PARKET

Mk3

224
UČIONICA
P= 52,04 m²
PARKET

Mk3

230
URED
P= 13,30 m²
PARKET

Mk3

239
HODNIK
P= 7,61 m²
TERACO

Mk1

213
SANITARIJE
P= 8,48 m²
TERACO

Mk1

207
HODNIK
P= 29,18 m²
TERACO

Mk1

209
FIZ.-KEM. ZAVOD
P= 35,38 m²
PARKET

Mk3

216
SPREMIŠTE KNJIGA
P= 20,67 m²
PARKET

Mk3

212
CENTRALNA BIBLIOTEKA
P= 20,75 m²
PARKET

Mk3
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324
URED
P= 11,31 m²
PARKET

Mk3

328
URED
P= 12,40 m²
PARKET

Mk3

330
URED
P= 11,27 m²
PARKET

Mk3
329

URED
P= 12,06 m²
PARKET

Mk3

331
URED
P= 13,75 m²
PARKET

Mk3

333
UREDSKI PROSTOR
P= 43,56 m²
LAMINAT

Mk4
332

MALI LABORATORIJ
P= 8,90 m²
KER. PL

Mk2

334
SPREMIŠTE
P= 4,67 m²
KER. PL

Mk2

309
KOMPJUTERSKA UČIONICA+SPREMIŠTA
P= 41,00 m²
TERACO

Mk7

SPREMIŠTE
P=6,27M²
TERACO

MK7

SPREMIŠTE
P=6,27M²
TERACO

MK7

310
PRAKTIKUM
P= 71,68 m²
TERACO

Mk1

311
URED KAZIMIR MAJORINC
P= 10,46 m²
TERACO

Mk1

312
REDAKCIJA-ADMINISRACIJA
P= 10,15 m²
LINOLEM

Mk8

307
SANITARIJE
P= 9,47 m²
KER. PL

Mk2

300
STUBIŠTE
P= 12,43 m²
TERACO

Mk5

B

B

301
PRAKTIKUM
P= 64,09 m²
TERACO

Mk1

302
SPREMIŠTE
P= 10,68 m²
LAMIINAT

Mk4

308
PREDPROSTOR
P= 15,08 m²
TERACO

Mk7

303
URED DAVOR KOVAČEVIĆ
P= 7,85 m²
TERACO

Mk1

304
RADIONICA
P= 9,53 m²
TERACO

Mk1

306
SPREMIŠTE
P= 13,13 m²
TERACO

Mk1

305
RADIONICA
P= 23,12 m²
TERACO

Mk1 356
KARTOGRAFSKI CENTAR
P= 28,80 m²
PARKET

Mk3
357

SPREMIŠTE
P= 5,28 m²
PARKET

Mk3

355
KARTOGRAFSKI CENTAR
P= 24,00 m²
PARKET

Mk3

358
URED ŠTERC
P= 10,00 m²
PARKET

Mk3

354
URED ŠTERC
P= 8,87 m²
PARKET

Mk3

353
URED
P= 8,00 m²
PARKET

Mk3

359
URED
P= 8,64 m²
PARKET

Mk3

348
HODNIK
P= 38,00 m²
PARKET

Mk3

352
HR. GEO. DRUŠTVO
P= 8,10 m²
PARKET

Mk3

360
URED
P= 9,55 m²
PARKET

Mk3

347
ULAZNI PROSTOR
P= 7,65 m²
PARKET

Mk3

351
INFORMATIČAR
P= 8,61 m²
PARKET

Mk3

350
KOPIRAONA
P= 2,05 m²
PARKET

Mk3

349
KOMPJUTERSKA UČIONICA
P= 36,78 m²
PARKET

Mk3
346

HODNIK
P= 15,62 m²
PARKET

Mk3

361
PRAKTIKUM
P= 13,90 m²
PARKET

Mk3

345
URED
P= 9,53 m²
PARKET

Mk3

343
URED
P= 15,90 m²
PARKET

Mk3

342
URED
P= 16,30 m²
PARKET

Mk3338
HODNIK
P= 7,77 m²
PARKET

Mk3

339
PHOTO
P= 9,12 m²
PARKET

Mk3

337
SPREMIŠTE
P= 11,95 m²
PARKET

Mk3

335
URED
P= 12,23 m²
PARKET

Mk3316
URED
P= 23,43 m²
PARKET

Mk3
344

HODNIK
P= 10,16 m²
PARKET

Mk3
344

HODNIK
P= 10,16 m²
PARKET

Mk3

341
URED
P= 9,50 m²
PARKET

Mk3

340
URED
P= 10,52 m²
PARKET

Mk3

KROV
P= 31,60 m²
PARKET

K4

313
URED VRESAK MILAN
P= 9,51 m²
PARKET

Mk3

336
URED CRKVENČIĆ
P= 11,10 m²
PARKET

Mk3

318
URED 
P= 10,51 m²
PARKET

Mk3

317
URED
P= 19,06 m²
PARKET

Mk3

319
URED
P= 18,10 m²
PARKET

Mk3
321a

SANITARIJE
P= 1,12 m²
KER. PL

Mk2

321a
SANITARIJE
P= 1,12 m²
KER. PL

Mk2

320
URED
P= 18,87 m²
PARKET

Mk3

315
URED DRAŽEN NJEGAČ
P= 11,32 m²
PARKET

Mk3

327
SPREMIŠTE
P= 5,67 m²
PARKET

Mk3

326
PREDPROSTOR
P= 5,75 m²
PARKET

Mk3

323
PREDPROSTOR
P= 6,65 m²
PARKET

Mk3

325
TERASA
P= 8,20 m²
KER. PL

K3

327
KUPAONICA
P= 4,00 m²
KER. PL

Mk2
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-0,21
-1,54
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+1,05

-2,62

-0,61
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-3,12 -1,57

-1,54

-2,62
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A A

B

B

Legenda

novo

-2,62
-0,21 -2,62

-3,00

VZ2

VZ2

postojeće

      ULAZ
      NOVI

      ULAZ
 POSTOJEĆI

MUZ2

MUZ3

UZ1

UZ2

UZ2

VZ10

VZ10

UZ
2

UZ2
15 x 26
16 x 15,06

P15
PREDAVAONICA
P= 74,33 m²
KER. PL

P1

VZ8

MUZ12

P16
URED
P= 15,99 m²
KER. PL

P1

P17
INFORMATIKA
P= 20,63 m²
KER. PL

P1

P44
SPREMIŠTE
P= 13,95 m²
KER. PL

P1

P18
SPREMIŠTE
P= 29,20 m²
KER. PL

P1

P23
URED
P= 19,48 m²
LAMINAT

P3

P24
PREDAVAONICA
P= 36,95 m²
LAMINAT

P3

P27
OSTAVA
P= 8,48 m²
KER. PL

P1

P26
SPREMIŠTE
P= 63,31 m²
PARKET

P2

P21
SANITARIJE
P= 5,88 m²
KER. PL

P1

P57
SANITARIJE
P= 3,48 m²
KER. PL

P6

P22
SPREMIŠTE
P= 6,12 m²
KER. PL

P6

P20
SANITARIJE
P= 5,61 m²
KER. PL

P1

P25
HODNIK
P= 106,32  m²
KER. PL

P1

P19
SPREMIŠTE
P= 10,24  m²
KER. PL

P1

IN
ST

AL
AC

IJE

P43
IZLOŽBENI PROSTOR
P= 5,40  m²
KER. PL

P1

P14
URED
P= 16,30  m²
PARKET

P2

P13
URED
P= 19,73  m²
PARKET

P2

P12
URED
P= 20,62  m²
PARKET

P2

P11
URED
P= 24,37  m²
PARKET

P2

P08
URED
P= 17,34  m²
PARKET

P2

P07
LABAORATORIJ SPREMIŠTE
P= 15,61  m²
KER. PL

P1

P06
LABAORATORIJ 
P= 50,98  m²
KER. PL

P1

P05
URED+PREDPROSTOR
P= 15,69  m²
KER. PL

P1

P01
HODNIK
P= 44,04  m²
KER. PL

P1

P09
SANITARIJE
P= 3,09  m²
KER. PL

P1

P55
SANITARIJE
P= 8,91  m²
KER. PL

P1

P52
OSTAVA
P= 14,82  m²
KER. PL

P1

P51
KUHINJA
P= 11,27  m²
KER. PL

P1

P53
OSTAVA
P= 2,63  m²
KER. PL

P1

P50
CAFFE BAR
P= 50,73  m²
KER. PL

P1

P54
CAFFE BAR
P= 23,09 m²
KER. PL

P1

P56
STUBIŠTE
P= 39,92 m²
KER. PL

P1

P49
SPREMIŠTE
P= 11,18  m²
KER. PL

P1

P10
SPREMIŠTE
P= 5,20  m²
KER. PL

P1

P04
LABORATORIJ
P= 18,35  m²
KER. PL

P1
P03

LABORATORIJ
P= 16,51  m²
KER. PL

P1

P02
URED
P= 20,74  m²
KER. PL

P1

P40
LABORATORIJ
P= 37,89  m²
KER. PL

P1

P41
MALI LABORATORIJ
P= 20,63  m²
KER. PL

P1

P39
URED LABORATORIJ
P= 20,28  m²
KER. PL

P1

P38
LABORATORIJ
P= 36,15  m²
KER. PL

P1

P37
MALI LABORATORIJ
P= 17,67  m²
KER. PL

P1

P36
SPREMIŠTE DOMARA 
P= 16,71  m²
KER. PL

P1

P33
ČAJNA KUHINJA
P= 10,55  m²
KER. PL

P1

P29
SPREMIŠTE
P= 14,32  m²
KER. PL

P1

P47
SANITARIJE
P= 4,58  m²
KER. PL

P1

P48
SANITARIJE
P= 4,24  m²
KER. PL

P1

P28
KOTLOVNICA
P= 36,91  m²
KER. PL

P1

P30
SPRINKLER STANICA
P=14,45  m²
KER. PL

Mk8

P45
GARDEROBA
P= 50,26  m²
TERACO

P10

P32
ULAZ
P= 4,80  m²
TERACO

P10

P31
ULAZ
P= 4,80  m²
TERACO

P10

P34
SANITARIJE
P= 5,70  m²
KER. PL

P1

P35
SANITARIJE
P= 5,67  m²
KER. PL

P1

P57
STUBIŠTE
P=14,92  m²
KER. PL

P5

P46
HODNIK
P= 51,46  m²
KER. PL

P1

VZ
10

-2,62

EI
 3

0

6 x
 35

7 x
 14

15
 x 

35
16

 x 
14

15
 x 

35
16

 x 
14

15
 x 

35
16

 x 
14

-2,62

-3,12

3 x 35
4 x 12

3 x 30
4 x 12

B

B

P55
OKNO DIZALA
P= 3,80 m²
PROTUŠRAŠNI PREM

P7

SPRINKLER_BAZEN
17M²
BIT.PREMAZ

P8

P42
DODATNO STUB.
P= 22,80  m²
KER. PL

P9

P6
KER.PL

3

MUZ1

MUZ4

MUZ1

MUZ1

MUZ5MUZ5

MUZ6 MUZ6

PZ1

PZ
2

PZ1

MUZ1

PZ
3

PZ1

MU
Z1

MUZ7
VZ3

VZ3

VZ3

PZ4

VZ
4

VZ5

MUZ16

MUZ17

MU
Z4MU

Z1
8

MUZ19

UZ2

MU
Z2

0

MU
Z2

0

MU
Z2

1

MU
Z2

1

MUZ21

PZ5 PZ5

PZ1PZ5PZ5

PZ1

PZ1

PZ1

torkret

P7

1A

32
0

14
0

5

32
0

23
0

EI
₂ 

30
-C

-S
m

POSTOJEĆE DRVENO UNUTARNJE KRILO

8 93
116

P = 180 cm

EI 60

9374
108

EI₂30-C-Sm

10
320
213

EI₂ 30-C-Sm

8 93
116
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EI 60

3A110
220 2C
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2B100
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₂ 
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21
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30
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14
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stvarnom postojećem stanju.

Pripremu plohe postojeće građevine i novog betona obraditi na način propisan u projektu
konstrukcije. Obavezno provjeriti vertikalnost zida.
Prije svake faze izvođenja radova, postojeću konstrukciju treba pregledati nadzorni
inženjer. Ukoliko se prilikom radova naiđe na građevinske elemente za koje se posumnja
da imaju arheološko povijesnu vrijednost, na navedeni element treba upozoriti nadzornog
inženjera.
Eventualno čišćenje, ankeriranje i/ili premazivanje plohe starog zida obraditi na način koji
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inženjer. Ukoliko se prilikom radova naiđe na građevinske elemente za koje se posumnja
da imaju arheološko povijesnu vrijednost, na navedeni element treba upozoriti nadzornog
inženjera.
Eventualno čišćenje, ankeriranje i/ili premazivanje plohe starog zida obraditi na način koji
je propisan u projektu konstrukcije.
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