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POPIS MAPA

Naziv:

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INZENJERSTVA |

TEHNOLOGIE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb

Zajednicka oznaka

FKIT-PO-01

projekta:

Datum: studeni 2021.

Investitor: FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE
Trg Marka Maruli¢a 19, Zagreb
OIB: 89968033067

Lokacija: k.¢. 2752 k.o. Centar

STRUJE | ZASTITE OD UDARA MUNJE

MAPA 1 -KNJIGA A ARHITEKTONSKI PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA 20/21/AR
CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
Andrea Macner, dipl.ing.arh. ovl. arh. (A 3052)

MAPA 1 -KNJIGA B PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA 21117
Projektni ured Kanceljak Mareli¢ d.o.o., LjeSnjakovec 1,
Zagreb
Melita Kanceljak Mareli¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2 PROJEKT OBNOVE PROCELJA 20/21/PR
Interkonzalting d.o.o0., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
Lucija Drpié, mag.ing.arch. (A 4382)

MAPA 3 PROJEKT KONSTRUKCUJE 70/21
Skoro d.o.0., Ulica grada Vukovara 43, Zagreb
Branislav Skoro, dipl.ing.grad.
1ZVJESCE O 1IZVRSENOJ KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA 32/21
GLEDE MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
BETONSKIH | ZIDANIH KONSTRUKCIJA
STATICKI STUDIO d.0.0., Durmitorska 28, Zagreb
Branka Barici¢, dipl.ing.grad

MAPA 4 PROJEKT GRADEVINSKE FIZIKE U ODNOSU NA 20/21/FiZ
RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | ZASTITU OD BUKE
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
KreSimir Bacun, dipl.ing.grad.

MAPA 5 PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJA 2709-21
ALING d.o.0., Folnegoviceva 6, Zagreb
Robert Klobucar, dipl.ing.stroj

MAPA 6 GLAVNI PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA JAKE | SLABE | 20/21/EL

Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
studeni 2021.
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k.C.br. 2752, k.o. Centar

Ivan Prpi¢, mag.ing.el. (E 3312)

MAPA 7

GLAVNI PROJEKT INSTALACIJA VATRODOJAVE

20/21/VD

Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb

Ivan Prpi¢, mag.ing.el. (E 3312)

MAPA 8

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG
TRANSPORTA

PPN 4670/21

PPN PROJEKT d.o.0., Gustava Krkleca 14, Zagreb

Rok Pietri mag.ing.nav.arch.

MAPA 9

PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNIE

TD 109/21-H

ZD-ING d.o.o0., Dordi¢eva 18, Zagreb

Davorin Zornjak, dipl.ing.grad.

MAPA 10

STROJARSKI PROJEKT — VENTILACHSKI SUSTAV

20/21/STR

Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb

Tomislav Cvitak, mag.ing.mech. (S 1851)

ELABORATI

KONZERVATORSKI ELABORAT

Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb

21/21/FKIT-K

Lucija Drpi¢, mag.ing.arch. (A 4382)

GEOTEHNICKI ELABORAT ZA CJELOVITU OBNOVU
ZGRADE

21060

Prizma d.o.o., Bernarda Vukasa 22, Zagreb

Mladen Dugic, dipl.ing.grad.

1ZVJESTAJ O ISTRAZNIM RADOVIMA

IR-03.09.21-03-01

Geoexpert-.G.M. d.o.o0., Horva¢anska 77, Zagreb

Mario Vujica, mag.ing.aedif.
Tomislav Hodi¢, mag.ing.geoing.

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA KONSTRUKCUJE | 88/21
Skoro d.o0.0., Ulica grada Vukovara 43, Zagreb

Branislav Skoro, dipl.ing.grad.

ELABORAT ZASTITE NA RADU 20/21/ZNR

Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb

Tomislav Cvitak, mag.ing.mech. (S 1851)

ZOP; FKIT-PO-01

TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
studeni 2021.
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SADRZAJ MAPE 1A

1. or¢I DIO

Registracija poduzeca — Izvadak iz sudskog registra 8
RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta 14
Rjesenje Hrvatske komore arhitekata o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata 15
Rjesenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 17
Izjava glavnog projektanta o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti projekta 18
Prijepis posjedovnog lista 20
Izvadak iz zemljiSne knjige 21
Izvadak iz katastarskog plana 22
Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima u postupku obnove 23

Il. TEHNICKI DIO

11.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Uvod

Opis zate€enog stanja

Podaci iz elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske
Lokacija gradevine, opis oblika i veli¢ine gradevne Cestice

Opis oblika i veli¢ine te smjeStaja gradevine na gradevnoj Cestici
Opis zate€enog stanja i namjene gradevine

Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu
ISKAZ UKUPNE PLOSTINE PODNE POVRSINE ZGRADE, prema togki 5.1.3. norme HRN 1SO 9836

Mogucnost i uvjetl uporabe projektiranog dijela zgrade prije dovrsetka obnove cijele zgrade, ako postoji
potreba da se dio zgrade pocne rabiti prije dovrSetka obnove cjelokupne zgrade

1.2. TEHNICKI OPIS — ARHITEKTONSKI DIO

Opis zateCenog stanja

Opis dijela gradevine koji se obnavlja — planirani zahvati na gradevini

Uvjetl i zahtjevl koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova

Opis utjecaja namjene i nacina uporabe projektiranog dijela gradevine te utjecaja okolisa na svojstva
ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine te
gradevine u cjelini

Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrZavanje projektiranog dijela gradevine

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 a/77
TD: 20/21/AR studeni 2021.
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11.3. DOKAZI O ISPUNJENJU TEMELINIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

I.4. DOKAZI DA CE POSTOJECI MATERIJALI | GRADEVNI PROIZVODI KOJI SU UGRADENI U DIJELOVE
ZGRADE NAKON OBNOVE ZADOVOUITI PROPISANE ZAHTJEVE | UVJETE, TE DA JE ZGRADA, ODNOSNO
NJEZIN DIO PRIKLADAN ZA OBNOVU KAO CJELINA

1.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE

1.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI OBNOVE | GOSPODARENJA OTPADOM
1.7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

11.8. OPIS SLOJEVA GRADEVINSKIH KONSTRUKCUA

1. GRAFICKI PRIKAZI

ZATECENO STANJE
Tlocrt podruma 1:200 List 01
Tlocrt prizemlja 1:200 List 02
Tlocrt 1.kata 1:200 List 03
Tlocrt 2.kata 1:200 List 04
Tlocrt potkrovlja 1:200 List 05
Tlocrt krova 1:200 List 06
Presjek A-A 1:200 List 07
Presjek B-B 1:200 List 08
Procelje Sjever 1:200 List 09
Procelje Jug 1:200 List 10
Procelje Istok 1:200 List 11
Procelje Zapad 1:200 List 12
Procelja unutarnja 1:200 List 13
Procelja unutarnja 1:200 List 14
Procelja unutarnja 1:200 List 15
Procelja unutarnja 1:200 List 16
NACRTI RUSENJA
Tlocrt podruma 1:200 List 17
Tlocrt prizemlja 1:200 List 18
Tlocrt 1.kata 1:200 List 19
Tlocrt 2.kata 1:200 List 20
Tlocrt potkrovlja 1:200 List 21
Tlocrt krova 1:200 List 22
PROJEKTIRANO STANIJE
Situacija 1:500 List 23
Tlocrt podruma 1:100 List 24
Tlocrt prizemlja 1:100 List 25
Tlocrt 1.kata 1:100 List 26
Tlocrt 2.kata 1:100 List 27
Tlocrt potkrovlja 1:100 List 28
Tlocrt krova 1:100 List 29
Presjek A-A 1:100 List 30
Presjek B-B 1:100 List 31
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 5/77

TD: 20/21/AR studeni 2021.
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Presjek kroz okno 1:100 List 32

Presjek kroz stubiste 1:100 List 33

Zapadno procelje 1:100 List 34

JuZno procelje 1:100 List 35

Sjeverno procelje 1:100 List 36

Istocno procelje 1:100 List 37

Unutarnja procelja 1:100 List 38

Unutarnja procelja 1:100 List 39

Unutarnja procelja 1:100 List 40

Unutarnja procelja 1:100 List 41

Detalj torkretiranja 1:20 List 42

Plan oplate - dizalo 1:50 List 43

Plan oplate - stubiste 1:50 List 44

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 6/77

TD: 20/21/AR studeni 2021.
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TD: 15/21/AR
datum: studeni 2021.

PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE, Trg Marka
Maruli¢a 19, 10 000 Zagreb

1. oPCI DIO

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 7177
TD: 20/21/AR studeni 2021.
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REPUBLIKA HARVATSKE
TRGOVAZKL SUD 0 ZAGRERU

IZ2VRADAK IZ SUDSKCG REGISTRA

SCBJEKT UPISA

MBE:

080153834
0I&:

23141220773
TVRTKA:

12 INTEREONZALTING d.o.o. gradsn‘e, projekiiranje i nadzo:
12 INTERKONZALTING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
12 Zagreb [Grad Zagreb)
Ulica grada Vukovara 43/c

PRAVNI OBLIK:
1 drudtve s ogranidcnonm sdgovarnodéu

PREDMET POSLOVANJIA:

% [ ~ knjyigovodstvens i rafunovodstvene usluge

T & zastupanj® inorexnik tvrtkl

Y - strudnl poslovi zadnite okolifa

4 33.1 - Gradnja i popravak brodova I Camaca

4 3€.1 - Proizvodnia nanmieliaja

4 B3.4 = Djelatnoazi ostalih agencija v prijevozu

a 10 - Foslovanje nekretiinama

4 1L - Iznajmliivanje strojeva & opreme, hex
rukovatelia i predmata za oscbnu uporabu i
kudans=rve

4 2 - Radunaine 4 srocdne djelatnostl

4 74,73 - Istrafivanje tr2ifta { ispliLivaanje javnoga
mnljanla

4 74.14 - Savjetovanje u vezl s poslovaniem i
upravijanjer

4 T4.81 - Potcgrafske dielatnosti

4 93.02 - Frizezski saloni i salon: za uljepfavanje

4 93,04 - jelatnosti =4 njegu i odriavanje tijela

4 - Sportsks rekrsaciia

4 » - tiskarnje Basopisa i drugih periodilnilt

publiikacija, knjiga i bro¥ura, glazdznih djola
i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata,
igradéih karcta, reklarnih Xataloga, prospekatd

i drugih tiskanin oglasa, dijelovodnika, D,
dnevnika, kalandara, s RVATskk

i * - poslovnik cbrazaca | crugih tiskan
kemercijalnih puniikacia, papirneff&o
oscbne polrede i drugih | Zskanib

flekscgrafi‘e, sitotiska /i drygib

strojsva, strotava 22 O =,
4 * - radonalnih pisada, fotokcpirania i
pod4, 2018-12-18 10:53:00 Stranica: 1 od 5
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 8/77

TD: 20/21/AR

studeni 2021.
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG

INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb
k.C.br. 2752, k.o. Centar

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080153834

OfB:
23141220773

TVRTKA:
1.2

12

SJEDISTE/ADRESA:
12 Zagreb

INTERKONZALTING d.o.o.

gradenje, projektiranje i nadzor

INTERKONZALTING d.o.o0.

(Grad Zagreb)

Ulica grada Vukovara 43/c

PRAVNI OBLIK:

1 drustvo s ograni&enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:
*
* -
*

35.1 =
36
63 .
70 =
73 =

B ORDD W
[
I

4 72 =
4 74.

S

74.
74.
93,
98

*

B D

* —

knjigovodstvene i racdunovodstvene usluge
zastupanje inozemnih tvrtki

stru&ni poslovi zastite okoli3a

Gradnja i popravak brodova i &amaca
Proizvodnja namje3taja

Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kuéanstvo

RaCunalne i srodne djelatnosti

IstrazZivanje trzista i ispitivanje javnoga
mnijenja

Savjetovanje u vezi s poslovanijem i
upravljanjem

Fotografske djelatnosti

Frizerski saloni i saloni za uljep3avanje
Djelatnosti za njegu i odrZavanje tijela
Sportska rekreacija

tiskarnje &asopisa i drugih periodidnih
publlkac1ja, knjiga i brosura, glazbenih djela
i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata,
1grac1h karata, reklamnih kataloga, prospekata
i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma,
dnevnika, kalendara,

poslovnih obrazaca i drugih tiskanih
komercijalnih publikacija, papirne rg
osobne potrebe i drugih tiskanih p 7
pomocu knjigotiska, ofseta,
fleksografije, sitotiska i/dru

5

S\UBE/,

racunalnih pisala, fotokopYirania

D004,

2019-03-19 09:10:38

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9 77

studeni 2021.
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG
INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb
k.C.br. 2752, k.o. Centar

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

4
4

=N

~NB R B D D

*
*

*

P A S

termokopiranja

medunarodno otpremnitvo

djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i
tereta u unutarnjem i medunarodnom cestovnom
prijevozu

pripremanje hrane i pruzZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka i
pruzanje usluga smje3taja

pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu
u prijevoznim sredstvima, na priredbama i
sli¢no i opskrba tom hranom - catering
organiziranje sajmova i izloZ¥bi

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovackog posredovanja na domaéem i
inozemnom trZistu

pruZanje usluga u nautiékom, seljackom,
zdravstvenom, kongresnom, 3portskom, lovnom i
drugim oblicima turizma

pruzanje ostalih turistic&kih usluga

davanje stru¢nih savijeta za organiziranje i
racionalizaciju proizvodnje

uredivanje poslovnih prostora i izloga
¢iSc¢enje svih vrsta objekata

usluge prevodenja

poduka iz stranih jezika

mjenjacki poslovi

poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zradi
projektiranje i gradenje gradevina te strudni
nadzor gradenja

djelatnost upravljanja projektom gradnje
djelatnosti prostornog uredenja i gradnje
djelatnost tehnidkog ispitivanja i analize

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

5 Antun Pavlinié, OIB: 22124160391
Zagreb, II.Crikvenic&ka 15

5 - ¢lan drudtva

6 Hari Vladovié-Relja, OIB: 89098226054
Zagreb, Kozardeva 58

5 - ¢&lan drultva

5 Tomislav Cvetnié, OIB: 54349128563
Zagreb, Vilima Korajca 8

5 - ¢&lan drudtva

D004, 2019-03-19 09:10:38

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9 10/77
studeni 2021.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE

1

1;
1

OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Hari Vladovié¢ Relja, OIB: 89098226054
Zagreb, Svacic¢ev Trg 10
- direktor
— zastupa drustvo pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

2

2.548.800,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

2

3

12

Promjene temeljnog kapitala:

Statut DruStva od 29. 09. 1995. godine uskladen sa Zakonom o
trgovackim drudtvima i sastavljen u novom obliku kao Ugovor
o uskladenju od 15. prosinca 1995. godine

Odlukom skup3tine od 31.08.1999. o izmjeni Dru3tvenog
ugovora druStva od 15.11.1995. izmijenjene su odredbe o
temeljnom kapitalu, temeljnim ulozima i poslovnim udjelima.
Odlukom skup3tine drudtva od 02.07.2004. godine o izmjeni
DruStvenog ugovora druitva s ograni&enom odgovornosdéu
INTERKONZALTING, od 31.08.1999. godine izmijenjen je €&l. 5
odredba o djelatnostima drudtva. Prodiséeni tekst Drustvenog
ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom skupStine od 26.10.2004. godine o izmijeni
DruStvenog ugovora drudtva s ogranicenom odgovornoséu
INTERKONZALTING od 02.07.2004. godine izmijenjen je &1. 5,
odredba o djelatnostima drudtva. Prodi3éeni tekst Drustvenog
ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Drustveni ugovor izmijenjen je odlukom skupStine druitva od
22.12.2011. godine, posebno u odredbama o predmetu
poslovanja, a cijeli tekst DrusStvenog ugovora zamijenjen je
novim tekstom. Tekst Drudtvenog ugovora od 22.12.2011.
godine dostavljen je sudu i uloZen u zbirku isprava.

Odlukom Skup3tine drudtva od 13.03.2014. godine su izvr3ene
izmjene Drustvenog ugovora posebno u odredbama o predmetu
poslovanja, te je tekst DruStvenog ugovora zamijenjen novim
tekstom.

Tekst DrusStvenog ugovora od 13.03.2014. godine je dostavlijen
sudu i uloZen u zbirku isprava.

Odlukom ¢&lanova drudtva od 17.06.2016. godine izmijenjen dje
DruStveni ugovor druitva od 13.03.2014. godine u odredbama
¢lanka 2. o &lanovima druStva, ¢&lanka 3. o tvrtki drustva,
¢lanka 6. o predmetu poslovanja, &lanka 7. o temeljnom
kapitalu i &lanka 16. o glasilu drustva.

Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora od 17.06.2016. godine
dostavljen je sudu i uloZen u zbirku isprava.

/R
’
ﬁ% temé@@pl

2  Odlukom skup3tine dru3dtva od 31.08.1999 pové¢iéan 1
kapital dru3tva sa svote od 1.755.800,00 kn fa s{gtu og®I:S
793.000,00 kn na svotu od 2.548.800,00 kn i st '“ﬁsé
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG
INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb

k.¢.br. 2752, k.o. Centar

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

OSTALI PODACI:

.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

1-3427

pet razli¢itih temeljnih uloga, preuzetih u cijelosti.
ProCiS¢eni tekst Druitvenog ugovora dostavljen u zbirku
isprava.

Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu na
reg.ul.br.

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

Predano Za razdoblje Vrsta izvjeStaja
eu 30.06.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/9437-2 30.07.1997 Trgovalki sud u Zagrebu
0002 Tt-99/4033-4 03.12.2001 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-04/8137-4 17.09.2004 Trgovalki sud u Zagrebu
0004 Tt-04/12245-4 19.01.2005 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-10/21382-2 31.12.2010 Trgovadki sud u Zagrebu
0006 Tt-11/13373-2 26.10.2011 Trgovadki sud u Zagrebu
0007 Tt-12/937-2 25.01.2012 Trgova&ki sud u Zagrebu
0008 Tt-12/2555-2 21.02.2012 Trgovadki sud u Zagrebu
0009 Tt-14/6906-2 18.03.2014 Trgovadki sud u Zagrebu
0010 Tt-16/8133-2 15.03.2016 Trgovadki sud u Zagrebu
0011 Tt-16/9871-1 24.03.2016 Trgova&ki sud u Zagrebu
0012 Tt-16/21302-2 23.06.2016 Trgovadki sud u Zagrebu
0013 Tt-17/14517-4 27.04.2017 Trgova&ki sud u Zagrebu

eu o/ 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 02.07.2010 elektroni&ki upis

eu 7 18.03.2011 elektroni&ki upis

eu A 31.03.2012 elektroni&ki upis

eu i 27.03.2013 elektronid&ki upis

eu / 31.03.2014 elektronidki upis

eu / 07.04.2015 elektroni&ki upis

eu / 31.03.2016 elektronicki upis

eu 7 30.06.2017 elektroni&ki upis

eu / 30.06.2018 elektroni&ki upis
D004, 2019-03-19 09:10:38
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 19. oZujka 2019.

Ovlastena osoba
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG

2 ’nterkonzalﬁngd_a_a_ INZENJERSTVA | TEHNOLOGIE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb

k.C.br. 2752, k.o. Centar

GRADENJE, PROJEKTIRANJE | NADZOR +« ZAGREB + Ulica grada Vukovara 43a

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Arhitektica Andrea Macner, dipl.ing.arh., upisana u Imenik ovlastenih arhitekata Rjesenjem od 08. ozujka
2005., Klasa: UP/1-350-07/05-01/3052, Urbroj: 314-01-05-1, pod rednim brojem 3052 s danom upisa
08.03.2005., imenuje se glavnim projektantom za:

FAZA PROJEKTA: PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE

ZAHVAT U PROSTORU: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INZENJERSTVA |
TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb
k.C.br. 2752, k.o. Centar
INVESTITOR: FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE
Trg Marka Maruli¢a 19, Zagreb
OIB: 71259740533

Z.0.P: FKIT-PO-01

ObrazloZenje:

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana
u skladu sa dozvolama i propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i
druge propisane zahtjeve i uvjete, prema ¢l. 51., st. 2, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
kao i da je projektna dokumentacija za predmetnu gradevinu medusobno uskladena, odnosno uskladena
sa prostorno-planskom dokumentacijom te nadleznim zakonima, posebnim, tehnickim i drugim
propisima.

U Zagrebu, studeni 2021.
Direktor:
Hari Vladovic¢-Relja dipl.ing.grad.

INTERKONZALTING d.o.o.

ZAGREB
Ulica grada Vukovara 43/c

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 14/77
TD: 20/21/AR studeni 2021.



CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG
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N

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Kiasa: UP/1-350-07/05-01/ 3052
Urbroj: 314-01-05-1
Zagreb, 08. o2ujka 2005.

Na temelju &lanka 24, i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditelistvu ("Narodne noving®, br. 47/88), Statuta Mrvatske komors
arhitekata | inZenjera u graditefstvu ("Narodne novine®, br. 40/98 | 112/99), Pravilnka o
upisima u sfrukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te na
temelju Odluke Odbcra za upis u Imenik oviadtenih arhitekata od 01.03.2005, godine, koji je
riefavao po Zahtjevu za upis MACNER ANDREA, dipLing arh., ZAGREB, RUJANSKA 5,
Odbor za upis donosi, a predsjednik Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditefistvu
potpisuje

RJESENJE

1. Ulmenik oviadtenih arhitokata upisuje ss MACNER ANDREA, dipl.ing arh.,
ZAGREB, u strulni smjer oviastenl arhitekt, pod rednim brojem 3052, s
danom uplsa 01.03.2005. godine.

2. Upisom u Imenlk oviastenih arhitekata, MACNER ANDREA, dipl.ing.arh.,
stiete pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni arhitekt™ | pravo na
obavijanje posiova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu, a u svezi s Slankom 4. stavkom 1, Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditefjistvu, te ostala prava | duZnosti
sukladno posebnim progisima.

3. Ovlasteni arhitekt stiefe pravo na "arhitektonsku iskaznicu" | "pacat™ koje
izdaje Hrvatska komora arhitekata | inzenjera u graditeljstvu.

4.  Owviadteni arhitekt poslove iz totke 2. ovoga Rjedenja duZan je obavijat
stvarno | stalno te sukiadno temeljnim naéelima i pravilima struke koja treba
poétivati oviasteni arhitekt.

5. Ovlasten! arhitekt duZan je placati Hrvatskol komori arhitekala | inZenjera u
graditeljstvu Sanarinu | ostala davanja koja utvrde tijela Komore | Razreda.

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 15/77
TD: 20/21/AR studeni 2021.
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2
ObrazloZenje
MACNER ANDREA, dipling.arh., podnijela je Zahtjev za upls u Imenik
oviastenih arhitekata.

mumummmmnmmmw
o1.oe.2oos.gocmmakumwmmzum.upmmamz4.
stavka 2. | Manka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 47/98), a u svezi s Hankom 5. stavkom 4. | &ankom 18,
ShWbHNMWleWﬂMMMM‘.M.4OIDDI
112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik ovialtenih arhitekata. Predmetna
oamdmummnmmxonmmmumwmmmmmmu
Komore,

Ovladteni arhitekt je stekao pravo na obavijanje posiova projektiranja il
ma\ognadmgnduvhmaamw.zumogmdnnrmm«mvm'bm
176/03), u svojstvu odgovome osobe upisom | imenik oviastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata | inZzenjera U graditeljstvu.

mmmmmmmwmmgma
obavijati samostaino u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu odnosno
u drugoj pravnoj osobl registriranoj za tu djefatnost.

OMManimpdm\uMiuposbvaMmanIstg
mdmpoﬁﬁvaﬁo&odbewmogadrﬁllposmm,temudaobaw}ame
podmmoiekﬁraiaﬂlshﬂngnadwahﬂeuddadusméeﬁmipmvﬂmsﬂuke.kde
treba postivati oviadieni arhitekt.

Upimuummmmuimabsﬁeldapmna'peéaﬂ
narhitektonsku iskaznicu®, koje izdaje Hrvatska komora arhitekata | inZenjera u graditeljstvu.

Na\ennﬂusvegamﬂndmmvedumg.tﬁeéem}akaoudlspoziﬁwovog
Riesenja.

Pouka o pravnom lijleku

Pmmmmmmm.duMleﬁspor

podno!onjunwmw:wmawuwﬂw.umkuodsomwpﬂnﬂka
ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. ANDREA MACNER, 10000 ZAGREB, RUJANSKA 5
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Arhitektica Andrea Macner, dipl.ing.arh., upisana u Imenik ovlastenih arhitekata RjeSenjem od 08. ozujka
2005., Klasa: UP/1-350-07/05-01/3052, Urbroj: 314-01-05-1, pod rednim brojem 3052 s danom upisa
08.03.2005., imenuje se projektantom arhitektonskog projekta za:

FAZA PROJEKTA: PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE

ZAHVAT U PROSTORU: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INZENJERSTVA |
TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb
k.C.br. 2752, k.o. Centar

INVESTITOR: FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIE
Trg Marka Maruli¢a 19, Zagreb
OIB: 71259740533

Z.0.P: FKIT-PO-01

ObrazloZenje:

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana
u skladu sa dozvolama i propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i
druge propisane zahtjeve i uvjete, prema ¢l. 51., st. 2, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

U Zagrebu, studeni 2021.
Direktor:
Hari Vladovic¢-Relja dipl.ing.grad.

INTERKONZALTING d.o.o.

ZAGREB
Ulica grada Vukovara 43/c

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 17177
TD: 20/21/AR studeni 2021.
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI |
MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKTA

Ime ovlastenog arhitekta: Andrea Macner, dipl.ing.arh.

Projektantski ured:

INTERKONZALTING d.o.0.

Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb

Oznaka RjeSenja o upisu u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske

komore arhitekata:

Oznaka projekta:

Upis pod rednim brojem 3052

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMUJSKOG

INZENJERASTVA | TEHNOLOGLJE,

Maruli¢a 19, Zagreb
k.C.br. 2752, k.o. Centar
Z0OP: FKIT-PO-01

Trg Marka

TD: 20/21/AR

Ovom izjavom se potvrduje da je projektna dokumentacija za predmetnu gradevinu, zajedni¢ka oznaka
projekta FKIT-PO-01, a koja se sastoji od:

MAPA GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA 1-KNJIGAA ARHITEKTONSKI PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA

MAPA 1-KNJIGAB

MAPA 2

MAPA 3

CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
Interkonzalting d.o.o0., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
Andrea Macner, dipl.ing.arh. ovl. arh. (A 3052)

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Projektni ured Kanceljak Mareli¢ d.o.o., LjeSnjakovec 1,
Zagreb

Melita Kanceljak Mareli¢, dipl.ing.arh.

PROJEKT OBNOVE PROCELJA
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
Lucija Drpi¢, mag.ing.arch. (A 4382)

PROJEKT KONSTRUKCIJE
Skoro d.o.0., Ulica grada Vukovara 43, Zagreb
Branislav Skoro, dipl.ing.grad.

1ZVIESCE O 1ZVRSENOJ KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA
GLEDE MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
BETONSKIH | ZIDANIH KONSTRUKCIJA

20/21/AR

21117

20/21/PR

70/21

32/21

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
studeni 2021.
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG
INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruliéa 19. Zagreb

k.C.br. 2752, k.o. Centar

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

MAPA 9

MAPA 10

ELABORATI

STATICKI STUDIO d.o.0., Durmitorska 28, Zagreb
Branka Barici¢, dipl.ing.grad

PROJEKT GRADEVINSKE FIZIKE U ODNOSU NA
RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | ZASTITU OD BUKE
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
KreSimir Bacun, dipl.ing.grad.

PROJEKT SPRINKLER INSTALACIA
ALING d.o.0., Folnegoviceva 6, Zagreb
Robert Klobucar, dipl.ing.stroj

GLAVNI PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA JAKE |
SLABE STRUJE | ZASTITE OD UDARA MUNJE
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
Ivan Prpi¢, mag.ing.el. (E 3312)

GLAVNI PROJEKT INSTALACIJA VATRODOJAVE
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
Ivan Prpi¢, mag.ing.el. (E 3312)

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG
TRANSPORTA

PPN PROJEKT d.o.0., Gustava Krkleca 14, Zagreb
Rok Pietri mag.ing.nav.arch.

PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNIE
ZD-ING d.o.0., Dordiceva 18, Zagreb
Davorin Zornjak, dipl.ing.grad.

STROJARSKI PROJEKT — VENTILACIJSKI SUSTAV
Interkonzalting d.o.o0., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
Tomislav Cvitak, mag.ing.mech. (S 1851)

KONZERVATORSKI ELABORAT
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
Lucija Drpi¢, mag.ing.arch. (A 4382)

GEOTEHNICKI ELABORAT ZA CJELOVITU OBNOVU
ZGRADE

Prizma d.o.0., Bernarda Vukasa 22, Zagreb
Mladen Dugic, dipl.ing.grad.

IZVJESTAJ O ISTRAZNIM RADOVIMA
Geoexpert-1.G.M. d.o.o., Horvacanska 77, Zagreb
Mario Vujica, mag.ing.aedif.

Tomislav Hodi¢, mag.ing.geoing.

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA KONSTRUKCIJE

Skoro d.o.o0., Ulica grada Vukovara 43, Zagreb
Branislav Skoro, dipl.ing.grad.

20/21/FIZ

2709-21

20/21/EL

20/21/VD

PPN 4670/21

TD 109/21-H

20/21/STR

21/21/FKIT-K

21060

IR-03.09.21-03-01

88/21

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
studeni 2021.
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG

INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruliéa 19. Zagreb

k.C.br. 2752, k.o. Centar

ELABORAT ZASTITE NA RADU

20/21/ZNR

Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb
Tomislav Cvitak, mag.ing.mech. (S 1851)

GLAVNI PROJEKTANT:

Andrea Macner, dipl.ing.arh.

=1 ANDREA MACNER
dipl rg.erh
ﬁ ] COVIASTENA ARG ZE.‘(T!C."\
S Sl 20 /i? 7// A s s

A 3037

U Zagrebu, studeni 2021.

DIREKTOR:
Hari Vladovi¢-Relja, dipl.ing.grad.

INTERKONZALTING d.o.o.

ZAGREB
Ulica grada Vukovara 43/c

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG

INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruliéa 19. Zagreb
k.C.br. 2752, k.o. Centar
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REFUBLIKA HEVATSKA
GRAD ZAGREE

GRADSKI URED FA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Stanje na dan: 11.10.2021. 23:47

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska opcina: CENTAR (Mbr. 335240)

Posjedovni list: 5555

NESLUZBENA KOPIJA

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliite odnosno sjediSte upisane osobe 0OIB
171 REPUBLIEA HEVATSEA, (VLASNIK)
Podaci o katastarskim cesticama
o = Broj Adresa katastarske festiceNaéin uporabe katastarske Povriinal Broi Posebni
_.ﬁf = | katastarske |ZesticeNafin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj T'Tsma DTEJ pravoi Primjedba
festice zgrade me - reimi
2752 TRG MARKA MARULICA 1103 17

ZGRADA BE 19, Zagreb, Trg Marka Maruhea 19 19382

DVORISTE 121

Ukupna povriina katastarskih éestica Il03

NAPOMEMNA: Chvaj pryjepis posjedovnog lista mje dokaz o vlasmitiu na katastarskim éesticama upisanim u posjedovnom hstu

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9

TD: 20/21/AR

studeni 2021.
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ot 7
nus NESLUZBENA KOPIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

Op(‘:insk_i gradans_ki sud u Zagrebu
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL ZAGREB
Stanje na dan: 11.10.2021. 23:47 Verificirani ZK uloZak

Katastarska opcina: 335240, CENTAR Broj ZK ulogka: 5555

Broj zadnjeq dnevnika: 7Z-20864/2018
Aktivne plombe:
IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povrsina
Rbr. zemljista Oznaka zemljista . . Primjedba
_ (kat. jutro | &hv mz2
cestice)
1. 2752 ZGRADA | DVORISTE, TRG MARKA MARULICA 19 2103
ZGRADA BR. 19, TRG MARKA MARULICA 19, ZAGREB 1982
DVORISTE 121
UKUPNO: 2103
B
Vlastovnica
Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
c
Teretovnica
Rbr. SadrZaj upisa lznos Primjedba
Tereta nema!

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 11.10.2021.

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijems zrade) 12.10.2021. 12:47:36 Siranica: 1

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 2277
TD: 20/21/AR studeni 2021.
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%ﬁ NESLUZBENA VERZIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. CENTAR. 335240
GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE k. br.: 2752

I1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 500
Izvorno mjerilo plana 1:1000
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TD: 20/21/AR studeni 2021.



CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG

2 lnterkonza"ingd_n_a INZENJERSTVA | TEHNOLOGIE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb

k.¢.br. 2752, k.o. Centar

GRADENJE, PROJEKTIRANJE | NADZOR + ZAGREB + Ulica grada Vukovara 43a

]
]
g

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine
Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
Znacaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
KLASA: 350-05/21-40/000006
URBROJ: 531-06-02-01-02/04-21-0004
Zagreb, 15.11.2021.

» FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA |
TEHNOLOGWE
HR-10000 Zagreb, Trg Marka Maruli¢a 19

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima u postupku obnove
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku obnove
po zahtjevu koji je podnijela tvrtka FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE,
HR-10000 Zagreb, Trg Marka Marulica 19, QIB 71259740533 po opunomoceniku ANDRE.
ZORNJAK, HR-10000 Zagreb, ULICA ANTUNA SOLJANA 37, OIB 04162079109 za obnovu
zgrade javne i drudtvens namjene (visoko utiliste), (Fakultet kemijskog inZenjerstva i tehnologije

na postojecoj gradevnoj cestici 2752 k.o. Centar (Zagreb, Trg Marka Marulica 19).

Javnopravno tijglo pozvano je sukladno odredbama Elanka 19. Zakona o obnovi zgrada
ostetenih potresom na podruju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisatko-moslavacke Zupanije | Karlovatke Zupanije (Marodne novine, broj 102720 i
10/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi), poglavlju 7. Programa mjera obnove zgrada
ostetenih potresom na podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebatke
Zupanije, Sisatko-moslavacke Zupanije | Karlovatke Zupanije (Marodne novine, broj 9921), a
postupovno u skladu s odredbama Elanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj
16313, 20017, 3919 1 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na propisan nacin
elektroniéki pozvanoe javnopravno tijelo:

— Grad Zagreb, Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode, HR-10000 Zagreb,
Kugeviceva 2/

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta javnopravnom tijelu su elektroniékim sustavom
eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama élanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnom ftijelu je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u navedene
podatke | drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 26.10.2021. godine do zakljuéno sa
09.11.2021. godine, &to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku rokan pozvano javnopravno fijelo nije utvrdilo posebne uvjete, te se smatra da
posebnih uvjeta nema.

KLASA: 350-05/21-40V000006, URBROW: 531-06-02-01-02/04-21-0004 172 ID: P20211018-738848-233
Ova elekfronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014EU (elDAS
Regulation), a isfi je vidiiv na poslfiednjol nenumerirancy stramici. [zvor pouzdanostl je European Union Trusted Lists
{hitpsiwebgate. ec.europa.ewl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV,

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 24177
TD: 20/21/AR studeni 2021.
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Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama éElanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom
dokumentacijom temeljem &lanka 85. Zakona o gradnji.

NACELNICA SEKTORA
Snjezana Dunsi¢, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:
= ispis elektronicke isprave u spis predmeta
= elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (hitps://dozvola.mgipu.hr)

— ANDREJ ZORM.JAK - epunemecenik
HR-10000 Zagreb, ULICA ANTUNA SOLJANA 37

KLASA: 350-05/21-40/000006, URBROJ: 531-06-02-01-02/04-21-0004 212 1D P20211016-T38848-Z33
Ova elektronicka isprava pofpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukfadno EU uredbi 910/72014EL (elDAS
Regulation), a isti je vidiiv na posfiednial nenumerirancj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
{hitps:#webgate ec.europa.ewt-browser). U potpis je ugraden wemenski pecat, ts je omoguden za LTV,

Elektroniéki potpis

=ublacho uredi [ELY broj H0B01L
Vjeradoztinost avog dokumers mozele prosjeris
ahenrarjam QR bz, Shenesien 0v0g hod, sk (2
Was presriel B ra siEoe aorni ks oo g dokumsnts,
kako biste mag i polerdili aulertiénost Hjegowa
wferockel oot oo digEnom ohl by, vk [ |
T elna potpessnom dohumam o Rz boin ohbh

SHIEEANA BURIID
MMIETARSTUD PROSTORNOGA UREBENL, GRADITELIETYA | DAZRUNE IMOVKNE

Polprzano: 15,11 2021

",

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 25/77
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PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIIJE, Trg Marka
Maruli¢a 19, 10 000 Zagreb

Il. TEHNICKI DIO
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11.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

uvoD

Prema Zakonu o obnovi zgrada osSte¢enim potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske
Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-Moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije, NN 102/20, 10/21,
117/21, zgradu Fakulteta kemijskog inZenjerstva i tehnologije potrebno je obnoviti po modelu cjelovite
obnove zgrade, sto obuhvaéa dovodenje zgrade u stanje potpune gradevinske uporabljivosti do razine
koju zahtijevaju vaZeci propisi i norme s tim u vezi, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po
potrebi, obuhvacda i popravak nekonstruktivnih elemenata, popravak konstrukcije, pojacanje konstrukcije
zgrade i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije.

Ovo projekt obnove izraden je u svrhu ishodenja suglasnosti u postupku obnove za cjelovitu obnovu
zgrade Fakulteta kemijskog inZenjerstva i tehnologije.

Sva tehnicko-tehnoloska rjesenja arhitektonskog uredenje, konstruktivnog ojacanja i instalacijske
infrastrukture te ostali dokazi ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu razradeni su i prikazani u
projektu cjelovite obnove gradevine.

OPIS ZATECENOG STANJA

Gradevina je nakon potresa u Zagrebu 22.03.2020. godine te u Petrinji 29.12.2020. godine u viSe navrta
pregledana u svrhu evidentiranja oSteé¢enja te utvrdivanja mogucih opasnosti za njene korisnike. Najveca
oStecenja na gradevini evidentirana su na nosivim zidovima izmedu hodnika i prostorija na etazama
prizemlja, 1. i 2. kata (sredisnji nosivi zid), na nosivim zidovima glavnog unutarnjeg stubista te na nosivim
zidovima uz glavni ulaz. Sva ostala ostecenja nastala su prvenstveno na sekundarnim nosivim elementima.
Pregledima nisu evidentirana ostecenja koja bi mogla biti povezana s temeljnom konstrukcijom, osim $to
je po povrsinama podrumskih zidova vidljivo veliko izbijanje vlage.

PODACI IZ ELABORATA OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

NOSIVA KONSTRUKCIJA PREDMETNE GRADEVINE

Kako bi se mogao dati adekvatan opis sanacije te pojacanja nosive konstrukcije gradevine, neophodno je
u potpunosti detaljno identificirati zateCenu nosivu konstrukciju gradevine. Iz istog razloga, u trenutku
pisanja ovog idejnog rjesenja sanacije / pojac¢anja nosive konstrukcije gradevine provode se istrazni radovi
Cija je svrha otkloniti sve sumnje u fazi projektiranja te potvrditi pretpostavke ovim idejnim projektom.
Istrazni radovi ¢e takoder i posluZiti u buduénosti kod eventulanih prenamjena prostorija ili rekonstrukcija
buduci da ce se istima utvrditi i karakteristike ugradenih materijala, kao i njihova koli¢ina te dimenzije.
Istraznim radovima ustanoviti ¢e se slijedece:

- Tla¢na i posmicna ¢vrstoca zida;

- Sastav medukatnih konstrukcija (debljina ploce, kvaliteta i koli¢ina ugradene armature, slojevi, ...);

- Vrsta i kvaliteta nadvoja i greda, koli¢ina ugradene armature;

- Vrsta i nacin temeljenja gradevine:

- Nosiva konstrukcija krovista i stanje iste s obzirom na vijek trajanja;

- | ostale stvari za Sto se pokaZe potreba u fazi projektiranja.

LOKACIJA GRADEVINE, OPIS OBLIKA | VELICINE GRADEVNE CESTICE

Zgrada Fakulteta kemijskog inZenjerstva i tehnologije nalazi se u Zagrebu na adresi trg Marka Maruli¢a 19,

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 27177
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nekretnina oznacena kao katastarska cestica zemljiSnoknjizne oznake k.¢.br. 2752, upisana u zk.ul. br.
5555 k.o. Centar (Grad Zagreb), kao vlasniStvo Republike Hrvatske, a koja u katastarskom operatu
odgovara navedenom.

Povrsina Cestice je cca 2.103 m?, pravokutnog oblika sa polukruinim istakom na sjeveru. Tlocrtnih
dimenzija cca 58,5 m sa cca 35,0 m te polukruznim istakom na sjevernom djelu od cca 3,0 m

OPIS OBLIKA | VELICINE TE SMJESTAJA GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Zgrada se sastoji od jedne dilatacijske cjeline, u obliku slova ,0“ s dva atrija u sredini, te dodatnog
volumena velike predavaone na sjevernom dijelu, ukupne bruto povr$ine cca 8000 m? te katnosti
Po+Pr+1+2+Pk. Tlocrtne dimenzije zgrade su cca 52,2m x 35,0m + 9,2m x 16,0m.

Gradevinska Cestica sa istoCne, zapadne i juzne strane prati oblik gradevine dok je na sjevernom dijelu
produljena prema polukruznom istaku gradevine. Ovim zahvatom nije predvidena nikakva izmjena na
gradevinskoj Cestici.

Planiranim zahvatom ne utjece se na smjestaj te vanjske gabarite gradevine.

OPIS ZATECENOG STANJA | NAMJENE GRADEVINE

Predmetna zgrada nalazi se u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, koja je zasti¢eno kulturno dobro
upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-1525. Fakultet je smjeSten u
zgradi gradenoj za Fizikalni institut, na zapadnom kraku Lenuzzijeve potkove, te uz gotovo identi¢nu
zgradu preko puta, Cini jedinstvenu cjelinu na potezu.

Gradevina se koristi za edukacijske i istrazivacke svrhe (fakulteti) te kao uredska zgrada Institut drustvenih
znanosti Ivo Pilar

Unutar zgrade postoje fizicke barijere odjeljivanja prostora putem vrata koja se zaklju¢avaju ovisno o
namjeni i potrebama korisnika zgrade.

Korisnici zgrade:
Fakultet kemijskog inZenjerstva i tehnologije Sveucilista u Zagrebu
Prirodoslovno-matematicki fakultet Sveucilista u Zagrebu

Institut drustvenih znanosti Ivo Pilar

OPIS NACINA PRIKUUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Ovim zahvatom zadrZava se dosadasnji nacina priklju¢enja na prometnu i komunalnu infrastrukturu i nisu
planirane nikakve promjene suprotno zateCenom stanju.

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Osim priklju¢aka na javnu prometnu mrezu, gradevina je prikljucena na slijede¢u komunalnu

infrastrukturu: vodoopskrba, odvodnja, elektro energetska instalacija, DTK, plinovod

Detaljni opisi predvidenih zahvata na komunalnim priklju¢cima opisani su u posebnim mapama koje su
sastavni dio projekta za cjelovitu obnovu gradevine.

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 28/77
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ISKAZ UKUPNE PLOSTINE PODNE POVRSINE ZGRADE PREMA TOCKI 5.3.1. NORME HRN ISO 9836

podrum 1858,66 m?2
prizemlje 1681,89 m2
1. kat 1586,17 m2
2. kat 1405,5 m?2
potkrovlje 1301,4 m2
ukupno 7833,62 m2

MOGUCNOST | UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA ZGRADE PRIJE DOVRSETKA OBNOVE CIJELE
ZGRADE, AKO POSTOJI POTREBA DA SE DIO ZGRADE POCNE RABITI PRIJE DOVRSETKA OBNOVE
CJELOKUPNE ZGRADE

Prilikom izvodenja radova na obnovi konstrukcije zgrade nije predvidena uporaba dijelova zgrade. Ovim
zahvatom ne planira se koristiti zgrada sve do okoncanja cjelovite obnove grade.

11.2. TEHNICKI OPIS — ARHITEKTONSKI DIO

OPIS ZATECENOG STANJA

Zgrada je izgradena cca 1930. godine. Glavni ulaz je sa zapadne strane. Zgrada je osno simetricna u
odnosu na os glavnog ulaza, izuzev velike predavaonice na sjeveru. Gradevina tijekom vijeka koristenja
bila minimalno nadogradivana, u vidu novog izlaza na krov sa etaze potkrovlja. U interijeru je doslo do
izmjena prvenstveno u vidu dodatnog pregradivanja prostora, promjene prvobitne namjene, uklanjanja
pojedinih zidova, dodavanja stubista.

Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju ¢ine zidani zidovi preko kojih su izvedeni armirano-betonski
nadvoji, grede i ploce, radi svladavanja svijetlog raspona izmedu nosivih zidova od 600 cm. Kroviste je
izvedeno kao klasi¢no drveno. Pregradni zidovi izmedu prostorija prate raspored navedenih armirano-
betonskih greda, odnosno nalaze se toc¢no ispod istih. Glavni nosivi zidani zidovi po visini mijenjaju svoju
nosivu debljinu — na etaZi podruma su najvece debljine, dok su na etazi 2. kata najmanje.

EtaZa potkrovlja kroz vrijeme je prenamijenjena u korisni prostor, uz dodavanje otvora na krovu (krovni
prozori). Nosiva konstrukcija stepenista izvedena je od zasebnih gazista koja su slobodno poloZena na
zidane zidove, odnosno armirano-betonske stupove.

Objekt je temeljen na trakastim temeljima od ne armiranog betona. Daljnjim ispitnim radovima na
temeljima doslo se do sljedecih rezultata.

Sirina temelja na ispitnoj poziciji T1 je 45 cm, a visina temelja 73 cm. Vizualnim pregledom utvrdeno je
da je temeljna traka izvedena od betona s prirodnim sljunkom maksimalnog zrna 32 mm. U uzorku
betona utvrdene su Supljine (segregacija). Prilikom uzorkovanja doslo je do loma i raspadanja valjka sto
upucuje na slabe mehanicke karakteristike betona. Pozicija T2 Sirina temeljne trake je 96 cm, a visina 91
cm. Te pozicija T3 Sirina temelja je jednaka Sirini zida, 79 cm. Dubina temelja je 80 cm.

Zgrada je u potresima pretrpjela odredena konstruktivna i druga ostecenja utvrdena u postupku brzog i
detaljnog pregleda sto je obradeno u elaboratima izradenim nakon potresa.

U razdoblju od oZujka 2020. do travnja 2021. na zgradi su izvrSeni radovi u smislu hitnih mjera
(uklanjanje dimnjaka, sanacija dijela Stete na krovistu, podupiranje, izvedba zastitne skele, uklanjanje

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 29/77
TD: 20/21/AR studeni 2021.



CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG

=
é ’nterkonza"‘ingd_o_a_ INZENJERSTVA | TEHNOLOGIE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb

GRADENJE, PROJEKTIRANJE | NADZOR + ZAGREB + Ulica grada Vukovara 43

k.C.br. 2752, k.o. Centar

suteisl.).

Pregledom gradevine evidentirana su brojna osteéenja (ve¢inom nekonstruktivna) koja je potrebno
sanirati na odgovarajuci nacin kako bi se gradevina vratila u prvobitno stanje bududi da im je u ovom
trenutku viSe ili manje narusena mehanicka otpornost i stabilnost.

Osim vizualnog pregleda gradevine, za potrebe izrade projekta obnove za cjelovitu obnovu zgrade
Fakulteta kemijskog inZenjerstva i tehnologije izradeno je slijedece:

Snimak zatecenog stanja

Izradene su nove snimke zateCenog stanja koje su izvedene snimanjem geodetskim instrumentima i 3D
tehnikom laserskog skeniranja/snimanja, kao i snimak dronom.

Uvid u dokumentaciju gradevine

Pregledane su, od Investitora preuzete, snimke postojeceg stanja, te su koriStene za pripremu izrade
novog snimka, za potrebe izrade projekta pribavljena je Kopija katastarskog plana, te arhivski nacrti.

Ocevid na gradevini

Projektant je obisao i pregledao sve dostupne prostorije zgrade, te fotografski i mjernim instrumentima
dokumentirao postojece stanje. Ocevid je obavljen u viSe navrata, sa stru¢njacima raznih struka kako bi
se Sto bolje sagledalo stanje gradevine.

Uzimanje i ispitivanje uzoraka sklopova gradevine

U svrhu utvrdivanja zatecenog stanja konstrukcije izvedeni su istrazni radovi na konstrukciji.

Ovim postupkom provedeno je ispitivanje:

Busenje temelja te utvrdivanje dubine i dimenzija temeljne stope (3 ispitne pozicije)
Ispitivanje posmicne ¢vrsto¢e morta u zidanoj konstrukciji (5 ispitni pozicija)
Ispitivanje tlacne Cvrstoée opeke izvadene iz zida (4 ispitne pozicije)

Rucno otvaranje stropne konstrukcije, odredivanje poloZaja, vrste, koli¢ine te promjera i stanja
armature (6 ispitnih pozicija)

Rucno otvaranje greda Stemanjem radi utvrdivanja rasporeda, koli¢ine te promjera i stanja
armature (5 ispitnih pozicija)

Odredivanje debljine i vrste podrumskih zidova ru¢nim otvaranjem i busenjem (3 ispitne
pozicije)

Odredivanje debljine i vrste poda i krova potkrovlja ru¢nim otvaranjem i busenjem (4 ispitna

mjesta) Odredivanje vrste nadvoja ru¢nim otvaranjem i busenjem te odredivanje poloZaja vrste,
koli¢ina i stanja ugradene armature (6 ispitnih pozicija)

Terenski radovi izvedeni su u rujnu 2021. godine. Pozicije ispitivanja odredene su u dogovoru s
predstavnikom Narucitelja obzirom na vizualni pregled gradevine, pogodnost pojedinog elementa za
provedbu ispitivanja te pristupacnost dijelova konstrukcije.

OPIS DIJELA GRADEVINE KOJI SE OBNAVLIJA - PLANIRANI ZAHVATI NA GRADEVINI

Kako je prema Zakonu o obnovi zgrada oSte¢enim potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
Zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-Moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije, zgradu
Fakulteta kemijskog inZenjerstva i tehnologije potrebno obnoviti po modelu cjelovite obnove zgrade, sSto
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obuhvacda dovodenje zgrade u stanje potpune gradevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju
vazedi propisi i norme s tim u vezi, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi,
obuhvaca i popravak nekonstruktivnih elemenata, popravak konstrukcije, pojacanje konstrukcije zgrade
i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije te u skladu s preporukama danima od strane staticara i stru¢njaka za
zasStitu od pozara, na gradevini planiramo sljedeée zahvate:

OJACANJE KONSTRUKCIJE

Opis zahvata ojacanja konstrukcije detaljnije je razradeno u prilogu: Projekt konstrukcije cjelovite

obnove

1.

Zidovi
Ojacdanje obostranim torkretiranjem unutarnjeg zida zgrade izmedu hodnika i ureda/ucionica

koji se proteze cijelom gradevinom

Ojacanje obostranim torkretiranjem vanjskih zidova stubista, te dodatno sidrenje u ostatak
gradevine

Medukatan konstrukcija

Ojacavanje medukatne konstrukcije karbonskim trakama (u sluc¢aju nedostatnosti ugradene
armature)

Krov

Uklanjanje postojeceg krovista zamjena dotrajalih konstruktivnih elemenata greda kao i
izmjena pokrova te uklanjanje dimnjaka. Povisuje se kota poda potkrovlja kako bi se nadvisile
grede visulje na podu te povecéao korisni prostor i omogucilo nesmetano kretanje osoba sa
invaliditetom.

ZASTITA OD POZARA

1.

Pozarni sektori

Formiranje poZarnih sektora po etazama te poZarno odvajanje centralnog
(sigurnog/evakuacijskog) stubista od ostatka prostora izvedbom protupozarne bravarije.

Evakuacija

Izvedba dodatnog evakuacijskog stubiSta na atriju te spajanje istog s postojeéim izlazom iz
objekta na sjeveroisto¢nom uglu zgrade.

Sustav za dojavu pozara

Uvodenje sustava za dojavu pozara u svim potrebnim prostorima zbog uskladenja s trenutno
vazeéim propisima zastite od pozara.

Hidrantska mreza

Uvodenje unutarnje hidrantske mreZe po svim etazama zbog uskladenja s trenutno vazeéim
propisima zastite od pozara.

Sprinkler sustav

Uvodenje sprinkler sustava zbog uskladenja s trenutno vazeéim propisima zastite od poZara.
Takoder ovim zahvatom bi se podrumska prostorija ispod amfiteatra prenamijenila za smjestaj
sprinkler bazena te sprinkler stanicu.

Sustav odvodenja dima i topline

Uvodenje prirodnog sustava za odvodenje dima i topline na centralnom stubiStu postavljanjem
krovnih kupola za odimljavanje.
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7. Kotlovnica

Izvedba dodatnog vanjskog zida na kotlovnici zbog uskladenja s trenutno vaze¢im propisima
zastite od pozara.

VANIJSKA OVOINICA ZGRADE

1. Podrum - sanacija i prevencija oStecenja od vlage

Prekida se kapilarna vlaga te izvodi paropropusna zbuka
Izrada drenaznog prstena oko gradevine Sirine min. 1 m od plohe zida

Postavljanje novog hidro i termo izolacijskog sloja na zidove u tlu

2. Procelje
Potpuna sanacija uli¢nih procelja u skladu s konzervatorskim smjernicama
Postava ETICS fasadnog sustava na vanjske zidove u atriju

3. Stolarija
In-situ sanacija postojece stolarije do potpune funkcionalnosti (kitanje, brusenje, lakiranje)
Postava izo stakla na unutarnja prozorska krila
Zamjena postojecih PVC prozora za adekvatnom drvenom stolarijom u skladu sa
konzervatorskim smjernicama

4. Krov
Zamjena kompletnog postojeéeg pokrova
Uklanjanje postojece krovne ,kucice” na mjestu izgradnje evakuacijskog stubista kao i uklanjanje
»kuéice” na mjestu izgradnje okna dizala.
Postava toplinske izolacije ispod novog pokrova
Zamjena dotrajalih drvenih greda
Zamjena postojecih krovnih prozora novim krovnim prozorima prema prijedlogu uredenja
interijera potkrovlja na priblizno istim pozicijama od prije.

INTERUJER

1. Po,Priz, 1.i 2. kat
Manje preinake u interijeru niZih katova radi optimizacije nacina koristenja prostora
Sanacija oStecenja koja ée nastati tijekom provodenja navedenih radova

2. Potkrovije
Promjena unutarnjeg rasporeda u skladu s potrebama korisnika i uputama struc¢njaka za pozarnu
sigurnost.

Zatvaranje otvora u medukatnoj konstrukciji na poziciji uklonjenih stubista.

3. Osiguranje pristupacnosti gradevini osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Osiguranje pristupacnost osoba smanjene pokretljivosti na sve etaza gradevine postavljanjem
podiznih platformi na glavni ulaz te postavljanjem lifta u jugozapadnom dijelu sjevernog atrija sa
izlazima na sve etaze.

Prenamjena sanitarnih ¢vorova u jugozapadnom dijelu sjevernog atrija u sanitarne ¢vorove na
svim etazama prilagodene za pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 32/77
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4. Elektroinstalacije
Zamjena postojece rasvjete energetski ucinkovitijom LED rasvjetom

Izvedba novih priklju¢aka i kabliranja za potrebe upravljanja i napajanja novih sustava koji se
uvode (pogoni vezani uz pozarnu sigurnost, sustave kondicioniranja zraka, dizalo i sl.)

Zamjena postojecih dotrajalih instalacija u zidovima na kojima se intervenira
5. Termotehnicke instalacije

Zamjena postojecih dotrajalih instalacija u zidovima na kojima se intervenira

UVIETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI 1IZVODENJU RADOVA

Pri izvodenju radova potrebno je pridrzavati se vazecih propisa.

Investitor je duzan 8 dana prije pocetka radova prijaviti gradenje. Prije pocCetka radova duzan je osigurati
gradiliste, koje mora biti ogradeno i propisno oznaceno. lzvodac na gradiliStu mora imati propisanu
dokumentaciju iz ¢1.135. Zakona o gradniji.

Potrebno je pridrzavati se Pravilnika o zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradilistima (NN 51/08)
i prema njemu imenovati Koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja gradevine. Investitor je duZan prije
uspostave gradiliSta osigurati Plan izvodenja radova.

Takoder se treba pridrzavati Pravilnika o mjerama zastite od poZzara kod gradenja (NN 141/2011).

OPIS UTJECAJA NAMIJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE UTJECAJA
OKOLISA NA SVOISTVA UGRADENIH GRADPEVNIH | DRUGIH PROIZVODA, TEHNICKIH SVOJSTAVA
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE GRADEVINE U CJELINI

Predmetni zahvat, niti po namjeni, niti po nacinu uporabe, nema utjecaja na prostor ¢iji je sastavni dio.
Namjena zgrade je mjeSovita, obrazovna i poslovna. U zgradu se planiraju ugraditi trajni i za koristenje
sigurni materijali — podne i zidne obloge, vrata itd. Uz propisano koristenje ne ocekuje se utjecaj
namjene i nacina uporabe na svojstva ugradenih gradevnih i drugih proizvoda na nacin drugaciji od
onoga opisan u projektiranom vijeku uporabe i uvjetima za odrZavanje gradevine ovog tehnic¢kog opisa.
Takoder, ne postoje izraziti faktori okolisa i okoline koji bi negativno utjecali na tehnicka svojstva
gradevine.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Predvideni vijek trajanja zgrade, definiran je vijekom trajanja sastavnih komponenti i kvalitetom
ugradenih materijala te standardom izvedbe. Predvideni vijek trajanja prostora i koristenih materijala
definiran je periodom kroz koji prostor ostaje funkcionalan, podvrgnut ‘normalnom’ koristenju, pod
pretpostavkom redovitog odrzavanja.

Prema HRN EN 1990:2011 ‘Proracunski uporabni vijek pretpostavljeno je razdoblje u kojem ¢e se
konstrukcija ili njezin dio upotrebljavati za predvidenu svrhu uz pretpostavljeno odrZavanje, ali pritom
nece biti nuzni veliki popravci’, te se predmetna gradevina svrstava u 3. kategoriju (Konstrukcije zgrada i
druge obicne konstrukcije) Sto odreduje uporabni vijek od minimalno 50 godina.

Za predmetnu gradevinu, obzirom na projektirane materijale koji ¢e se ugraditi, predvideni vijek uporabe
gradevine obzirom na pojedine nekonstruktivne elemente iznosi:
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- bravarija—min 25 god.

- vrata—min 25 god.

- zidne pregrade — min 25 god.

- podne i zidne obloge — min. 10 god.
- spusteni stropovi—min. 10 god.

Tehnicka svojstva svih elemenata, u predvidivom roku trajanja, uz propisanu ugradnju, sukladno namjeni
i uz propisano odrzavanje podnosit ¢e sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline.

Svi ugradeni materijali upotrijebljeni za gradnju ili kao finalna obloga moraju se odrzavati u stanju
projektom predvidene sigurnosti i funkcionalnosti.

Odrzavanje gradevine provodi se prema Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19) koji
predvida niZe opisane modalitete odrzavanja.

Redovito odrzavanje - preventivno pregledavanje gradevine odnosno njezinih dijelova i preventivno
izvodenje radova kojima se sprje¢ava gubitak svojstava gradevine i njezine funkcionalnosti definirane
namjenom u projektu gradevine, kao i izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine
u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine ili zbog narusenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni dogadaj.

Izvanredno odrzavanje - izvodenje radova na zamjeni, dopunii/ili popuni dijelova gradevine nakon kakvog
izvanrednog dogadaja nakon kojega gradevina odnosno njezin dio viSe nije uporabljiv (npr. potres, pozar,
prirodno urusavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je gradevina
ili njezin dio zbog nepropisnog odrzavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem vise nije
uporabljiva.

Preventivnho pregledavanje gradevine i preventivno izvodenje radova kojima se sprjeava gubitak
svojstava gradevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu gradevine, provodi se, u
okviru redovitog odrZavanja gradevine, na temelju projekta prema kojem je gradevina izgradena.

Izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u razmacima i opsegu odredenim
projektom gradevine ili zbog narusenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav
izvanredni dogadaj, provodi se, u okviru redovitog odrZavanja gradevine, na temelju projekta prema
kojem je gradevina izgradena.

Izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine nakon kakvog izvanrednog dogadaja
nakon kojega gradevina odnosno njezin dio viSe nije uporabljiv (npr. potres, pozar, prirodno urusavanje
tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je gradevina ili njezin dio zbog
nepropisnog odrzavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem vise nije uporabljiva, provodi
se, u okviru izvanrednog odrzavanja, na temelju projekta kojeg se obvezno izraduje za provedbu takvog
odrZzavanja, kojim projektom se ne smije mijenjati tehnicko rjeSenje u skladu s kojim je gradevina
izgradena.

Odrzavanje konstrukcije podrazumijeva (prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
17/17):

e osnovni pregledi—1 godina

e glavni pregledi — 10 godina za zgrade.

Vlasnik gradevine duZan je duZan je osigurati odrZavanje gradevine te unaprjedivati ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetani pristup i kretanje u
gradevini.

Obzirom na navedeno, bududi korisnici, odnosno suvlasnici ili pravni sljednici imaju sljedece obaveze:
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e Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namjeni.

e U slucaju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okolis, prirodu,
druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljiStu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti
hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.

e (QOdrzavanje i druge struc¢ne poslove vlasnik gradevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja
gradevinama po posebnom propisu mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje
tih djelatnosti prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Vlasnik gradevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinom duZna je osigurati prac¢enje

stanja gradevine kroz povremene godisnje preglede gradevine u svrhu odrzavanja i unapredivanja

ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Gradevina e se koristiti i odrzavati u skladu s namjenom i propisima.
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11.3. DOKAZI O ISPUNJENJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANU GRADEVINU

Ovim zahvatom predvidene su potrebne mjere za: oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti;
sigurnost korisnika i posjetitelja u slu¢aju pozara; sigurnost i pristupacnost (gradevina osobama s
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti) tijekom uporabe; zastite od buke i ostale temeljne zahtjeve za
gradevinu koji ée utjecati na ovo pojedinacno zasti¢eno kulturno dobro.

Gradevina i svi njeni dijelovi su projektirani na nacin da zadovolje sljedeée temeljne zahtjeve:

1.

Mehanicka otpornost i stabilnost — opterecenja koja na gradevinu mogu djelovati tijekom
gradenja i uporabe nece dovesti do rusenja ili neprihvatljivih deformacija iste, odnosno njenih
dijelova.

Sigurnost u sluc¢aju pozara — gradevina je projektirana tako da se u slucaju pozara o€uva nosivost
konstrukcije tokom odredenog vremena, sprijeci Sirenje vatre i dima unutar gradevine, sprijeci
Sirenje vatre na susjedne objekte, omoguci spasavanje korisnika tj. da korisnici neozlijedeni
napuste gradevinu te omogudi zastitu spasavatelja. Predvideni su aparati za pocCetno gasenje
pozara i instalacija protupaniéne rasvjete, sustav vatrodojave i sprinkler instalacija za automatsko
gasenje pozara. Evakuacija gradevine i intervencija vatrogasnog vozila te nosivost gradevine i
okolnih prostora u slu¢aju pozara ¢e biti zajamceni tijekom propisanog razdoblja, a Sirenje pozara
na okolne gradevine onemoguéeno.

Higijena, zdravlje i okolis — gradevina je projektirana na nacin da ne ugrozava higijenu i zdravlje
ljudi, radni i Zivotni okolis. Takoder, predviden je izbor, izvedba, ugradnja i odrzavanje gradevnih
proizvoda na nacin da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne dode do opasnosti, smetnji,
Steta i nedopustivih opterecenja tokom uporabe gradevine.

Tijekom svog vijeka trajanja gradevina nece predstavljati prijetnju za higijenuili zdravlje i sigurnost
korisnika, odnosno prolaznika, niti ¢e imati veliki utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom
gradenja, uporabe ili uklanjanja.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe — gradevina je projektirana na nacin da se tijekom
uporabe izbjegnu moguce ozljede korisnika koje mogu nastati od poskliznuéa, pada, sudara,
opeklina, elektricnog udara i eksplozije. Navedeno se ostvaruje predvidenom ugradnjom
kvalitetnih i provjerenih materijala zavrSnih podnih obloga te ugradnjom svih pojedinih elemenata
instalacija na propisani nacin.

Gradevina nece predstavljati rizike od nezgoda ili oSteéenja tijekom uporabe ili funkcioniranja,
kao niti prepreke pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

Zastita od buke — predmetna gradevina mjesSovite namjene; poslovne-uredske namjene i
obrazovne namjene ne predstavlja izvor buke.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Projektom obnove za cjelovitu obnovu predmetne gradevine predvida se pojacanje potresom ostecene
gradevinske konstrukcije na razinu 3. Opis zahvata ojacanja konstrukcije detaljno je razraden u posebnoj
mapi cjelovite obnove konstrukcije koja je sastavni dio ovog projekta obnove.

Zidovi

Ojacdanje obostranim torkretiranjem unutarnjeg zida zgrade izmedu hodnika i ureda/ucionica koji se
proteze cijelom gradevinom

Ojacanje obostranim torkretiranjem vanjskih zidova stubista, te dodatno sidrenje u ostatak gradevine

Medukatan konstrukcija

Ojacavanje medukatne konstrukcije karbonskim trakama (u sluc¢aju nedostatnosti ugradene armature)
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Krov

Uklanjanje postojeceg krovista zamjena dotrajalih konstruktivnih elemenata greda kao i izmjena
pokrova te uklanjanje dimnjaka. Povisuje se kota poda potkrovlja kako bi se nadvisile grede visulje na
podu te povecao korisni prostor i omogucilo nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevina ¢e se podijeliti na viSe poZarnih sektora, s elementima odgovarajuce vatrootpornosti, kako je
opisano u Prikazu mjera zastite od poZara koji je sastavni dio ovog projekta. Na granicama poZzarnih
sektora i na prekidnim udaljenostima ugradit ¢e se protupozarna vrata i prozori, odnosno elementi
propisanih klasa gorivosti. Evakuacija je sa svakog kata omoguéena u dva razli¢ita smjera — centralnim
hodnicima/slobodnim prostorima na jedno od stubista. Vrata na evakuacijskom putu opremit ¢e se
odgovarajuéim protupani¢nim okovom.

Za zastitu od pozara planiraju se sljedeée mjere:

- sprinkler sustav za automatsko gasenje poZzara
- hidrantska mreZa

- vatrodojava

- rucni aparati za pocetno gasenje pozara.

Otpornost na pozar elemenata konstrukcije zgrade, kao i drugi zahtjevi koje zgrada mora zadovoljiti u
sluéaju poZzara, definirana je sukladno odredbama Pravilnika.

Specifi¢nosti koje proizlaze iz namjene (edukacija), definirane su sukladno odredbama smjernice NFPA
101.

Laboratorijske jedinice ¢e sukladno tocki 3.3.31, smjernice NFPA 45, biti u kategoriji ,,Instructional
Laboratory Units”.

Za gradevinu su predvidene osnovne mjere zastite od pozara i to rucni aparati za pocetno gasenje
pozara, unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

Hidrantska mreza izvodi se sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara.
Hidrantska mreZa predmet je posebnog projekta.

U gradevini ¢e se postaviti i runi aparati za pocetno gasenje pozara, tipa S6 u skladu s Pravilnikom o
vatrogasnim aparatima.

SadrzZaji zgrade Ce se zastititi sustavom dojave poZzara, sukladno odredbama Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara.

Sprinkler instalacija izvesti ¢e se sukladno odredbama smjernice VdS CEA 4001 - Propisi za projektiranje i
izvodenje sprinkler instalacije ILI NFPA 13 - Propisi za projektiranje i izvodenje sprinkler instalacije

Odvodenje dima u prostoru stubista predvideno je prirodno, dovod zraka preko vrata u podrumu i
odvod dima kroz prozor stubista u potkrovlju. Otvaranje istih predvideno je po proradi sustava dojave

pozara.

Ostali sadrzaji gradevine imati ¢e prozorske otvore na procelju.
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S obzirom na bruto povrsinu, broj etaza, gradevinu mozZemo kategorizirati u podskupinu ZPS 5,
temeljem odredbi Pravilnika, ¢l 4..

Sukladno Tablici 1, Priloga 1 Pravilnika, definirani su zahtjevi za otpornost na poZar konstrukcija i
elemenata zgrade.

Klasa gradevine (ZPS) zZPst zZPs2 ZPs3 | zPs4 | ZPs5 |Visokezgrade |
1 |Nosividijelovi (osim stropova i Zidova na granici poZarnogodjeljka) |
1.1| zadnji katili potkrovije BEZ R 30 R 30 R 30 R 60 PREMA
ZAHTJEVA POSEBNOM
1.2|suteren, prizemlje i katowvi R 30 R 30 R 60 R &0 R S0 PROPISU |
1.3|podrumske (podzemne R 60 R &0 R 90 RS0 R 90
etaZe)
2 |Pregradnizidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostorarazliéite namjene, te evakuacijskih hodnika |
2.1|zadnji kat ili potkrovije NIJE El 30 El 30 El 60 El 60 PREMA
PRIMJENJIVO POSEBNOM
PROPI
2.2 |suteren, prizemlje i katowvi NIJE El 30 EI60 EIG0 EI90 OFISU
PRIMJENJIVOD
2.3\ podrumske (podzemne NIJE EI&0 ElI 90 EI90 EI90
etaZe) PRIMJENJIVO

3 |Zidovii stropovina granicipozarnog odjeljka i granic parcele (REI nosivizidovi, E| pregradni zidowi) |
3.1|Zdovinagranici parcele | REI&0EI &0 REI S0 REI S0 REI S0 REIS0 |PREMA

POSEBNOM
El 90 E1 90 EI 90 Elgo |PROPISU
J.2|ostali Zidovii stropovi na NIJE REI S0 REI S0 REI S0 REI 90
granidpoZarmogodjeljka |PRIMJENJIVO
EIS0 EIS0 EIS0 EI190
4 |Stropovii kosikrovovistambene iliposlovne namjene s nagibom ne vedim od 60 stupnjeva prema horzontali |
4.1|Stropoviiznad zadnjeg BEZ R 30 R 30 R 30 R60 |PREMA
kata ZAHTJEVA POSEBNOM
= - PROPISU
4 2|Medustropoviizn ad ostalih BEZ REI 30 REI 60 REI &0 REI 20
katova ZAHTIJEVA
4.3|Stropoviizmedu R 60 REI &0 REI S0 REI S0 REI 80
podrumskih (podzemnih
etaza)
S |Balkonskaploca BEZ BEZ BEZ R 30l R30i |PREMA
ZAHTIEVA | ZAHTJEVA | ZAHTJEVA | najmanje | najmanje |POSEBNOM
A2 A2 PROPISU

Nosiva konstrukcija imati ¢e otpornosti na poZar R60 i R30 u krovu (sukladno tablici 1, Pravilnika kao i ¢l
5 st 8 izmjene i dopune istog - zgrada je zasti¢ena sprinkler instalacijom te sustavom dojave pozara).

Otpornost na pozZar elemenata konstrukcije definirana je i u sklopu projekta statike (sukladno Eurocodu
za navedenu nosivu konstrukciju); alternativno ¢e se izvoditi vatrootporne obloge kako bi se ostvarila
potrebna otpornost na pozar.

Zidovi na granici pozarnog odjeljka predvideni su otpornosti na pozar REI/EI 60 (sukladno tablici 1
pravilnika, kao i odredbi €I 5, stavak 8, izmjene i dopune istog - zgrada je zasti¢ena sprinkler instalacijom
te sustavom dojave pozara).

Na fasadi gradevine ce se osigurati 2 m horizontalne i 1.2 m vertikalne prekidne udaljenosti izmedu dva
pozarna odjeljka sukladno ¢l 11, 14 i 15 Pravilnika.

Detaljni prikaz mjera zastite od poZara prikazan je u MAPI 1B koja je sastavni dio ovog projekta.
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HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS

Projektom je predvidena uporaba, odnosno ugradnja prirodnih gradiva (materijala) kao Sto su keramika,
staklo, drvo, Celik, aluminij i slicno, te ekoloski prihvatljiva zavrSna obrada istih. Izabrani gradevinski
proizvodi i oprema moraju se ugraditi i odrzavati tako da zbog kemijskih, fizi¢kih ili drugih utjecaja ne moze
dodi do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih ostecenja tijekom uporabe gradevine.

U prostorima gradevine ne predvida se rad u laboratorijima (eksplozivne tvari, tlaceni plinovi i sl.
Predviden je po jedan ormar za drzanje zapaljivih tekucina i plinova u podrumu te jedan ormar za
drzanje inertnih plinova u etaZi prizemlja. Drzanje plinova osigurat ée se putem boca smjestenih u
sigurnosnim ormarima; ormari za drzanje plinova ventiliraju se direktno u vanjski prostor; boce s
plinovima ne postavljaju se na putovima evakuacije. Zapaljivi plinovi drZati ¢e se u protueksplozivnim
sigurnosnim ormaric¢ima, s direktnom ventilacijom u vanjski prostor, u svemu prema zahtjevima zastite
od pozara opisanim u Prikazu mjera zastite od poZara koji je sastavni dio ovog projekta.

Mjerama propisanim u projektu osigurano je odvodenje otpadnih voda, dima i plinova te zbrinjavanje
otpada na nacin da se sprijecCi oneciséavanje zraka, voda i tla.

SANITARNO-HIGIENSKI UVIETI
Projektom ce se zadovoljiti uvjeti osvjetljenja i prozracivanja razlicitih prostora.
Sanitarni ¢vorovi su projektirani u dovoljnom broju prema predvidenom maksimalnom broju korisnika.

Zajednicke sanitarije smjestene su u prizemlju uz centralnu komunikacijsku jezgru (muske, Zenske i
sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti).

Udaljenost do svakog radnog mjesta ¢e biti manja od 100m.
Zidovi ¢e biti obloZzeni materijalom koji je nepropustan i koji se moZe prati u potrebnoj visini.

U sanitarnim ¢vorovima gdje nije moguce prirodno prozracivanje predvida se ugradba ventilatora prema
odredbama zakona.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

U projektu je predvidena uporaba kvalitetnih i trajnih gradevinskih materijala te su primijenjena
odgovarajuéa tehnicka rjeSenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguce ozljede korisnika (od
poskliznuéa, pada, sudara, opeklina, el. udara, eksplozije), kao i da izdrZi sva predvidiva djelovanja koja se
javljaju u uobicajenoj uporabi, odnosno da zadrZi odgovarajuca svojstva u predvidenom vremenu trajanja.

Gradenjem i koriStenjem gradevine nece se ugroziti pouzdanost susjednih gradevina, stabilnost tla na
okolnom zemljistu, prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.

PRISTUPACNOST | UPORABA OD STRANE OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Projektom je predviden pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

Prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13), primijenjeni su sljedeci elementi pristupacnosti:

- Pristup za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u gradevinu osiguran je na ulaznom
prostoru postavom podizne platforme

- Vertikalna komunikacija za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti unutar gradevine
osigurana je ugradnjom dizala
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- Za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osiguran je sanitarni ¢vor na svakoj etazi
gradevine

ZASTITA OD BUKE

Zastita od buke i vibracija unutar objekta, predvidena je uporabom masivnih gradevinskih materijala za
izvedbu pregrada izmedu pojedinih prostorija kao Sto su zidani zidovi od betona i sl., izvedbom podova na
elasti¢énoj podlozi, upotrebom gradevinskih materijala koja imaju svojstvo upijanja zvuka i sprje¢avanja
prijenosa rezonancije i dr.

1.4. DOKAZI DA CE POSTOJECI MATERIJALI | GRADEVNI PROIZVODI KOJI SU UGRADENI U DUELOVE
ZGRADE NAKON OBNOVE ZADOVOUITI PROPISANE ZAHTJEVE | UVJETE, TE DA JE ZGRADA, ODNOSNO
NJEZIN DIO PRIKLADAN ZA OBNOVU KAO CJELINA

Ovim zahvatom predvidene su potrebne mjere za: o€uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti;
sigurnost posjetitelja u slucaju pozara; sigurnost i pristupacnost (gradevina osobama s invaliditetom i
smanjenom pokretljivosti) tijekom uporabe; zastite od buke i ostale temeljne zahtjeve za gradevinu koji
¢e utjecati na ovo pojedinacno zasti¢eno kulturno dobro.

Sadrzaj predviden projektnim zadatkom primjeren je za ovu gradevinu uz izvodenje gradevinskih
zahvata.

OPIS SMJERNICA

U kontekstu oStec¢enja kompleksa nastalog u recentnim potresima, te zakonskih zahtjeva pristupilo se
projektiranju cjelovite obnove zgrade, a koja ¢e se izvrsiti kroz dvije glavne faze.

Prvu fazu Cinit ¢e ciljana obnova konstrukcije, a drugu cjelovita obnova zgrade. Kao priprema za obje
glavne projektantske faze izradio se projekt obnove zgrade u kojem se sagledava arhitektonska i
konstrukcijska problematika, te povezana problematika instalacija. PredloZeno rjeSenje uskladeno je sa
prijedlogom projektnog programa izradenog od Fakulteta u kojem se sagledavaju sadasnje i buduce
potrebe u kontekstu rada sa studentima, te potreba znanstvenog rada.

Izrada arhitektonskog i konstrukcijskog projekta obnove vodila se sljedeéim glavnim smjernicama:

1. Sve obodne konstrukcije gradevine (uli¢na i dvorisna procelja i krovne plohe) zadrZavaju se u
smislu volumena i oblikovanja, kako u strukturalnim elementima (volumeni, otvori procelja,
razdioba procelja), tako i u detaljima arhitektonske plastike procelja. Ovim pristupom
protupotresna gradevinska obnova i cjelovita obnova zgrada u smislu sadasnjih i bududih
potreba korisnika nece utjecati na sadasnji stilski karakter i izgled gradevine u kontekstu
karaktera i izgleda poteza Lenuzzijeve potkove.

2. Arhitektonska prilagodba gradevine trenutnim potrebama u cijelosti ¢e sacuvati postojece
sadrZaje po etazama, odnosno uz minimalne funkcionalne preinake, prema Zeljama investitora.
lzuzetak od ovoga je potkrovlje koje bi rekonstrukcijom trebalo dobiti i optimalnije iskoriSten
prostor bez visestrukih promjena visina

3. Sukladno nepromijenjenom stanju zauzetosti prostora od strane razlicitih korisnika, postojece
veze izmedu institucija ostat e istovjetne.

4. Prilikom protupotresne rekonstrukcije i arhitektonske obnove u cijelosti ¢e se Cuvati elementi
stubista, ulaznog hola, te hodnika

5. Sva neprikladna PVC stolarija zatecena na dvorisnoj strani gradevine bit ¢e zamijenjena drvenom
u skladu s konzervatorskim smjernicama
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6. Zgrada je gradena prije 90 godina, te je u kontekstu cjelovite obnove zgrade potrebno sagledati
suvremene standarde koristenja prostora, te suvremene tehnicke i zdravstvene potrebe
povezane uz aktivnosti koje se odvijaju u zgradi: laboratorijskog i uredskog rada, provodenja
nastave, te ostalih elementa zastite zdravlja i sigurnosti ljudi koji borave i rade u kontekstu rada
svih ustanova smjestenih u gradevinu.

7. Kao nuZna suvremena potreba koriStenja viSe etazne gradevine u kojoj boravi veliki broj ljudi
namede se potreba ugradnje dizala koje povezuje sve etaze. Idejnim rjeSenjem predloZena je
pozicija dizala koja je tehnicki, funkcionalno i arhitektonski najprikladnija. Volumen okna dizala u
cijelosti se predvida unutar sjevernog atrija, koji ¢e se naknadno povezati sa sredisnjim stubistem
na nacin da postanu funkcionalna i pozarna cjelina.

11.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

ZAKONI | PRAVILNICI KOJI SE PRIMIJENJUJU PROGRAMOM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

- Zakon o prostornom uredenju N.N.153/13,65/17,114/18,39/19, 98/19
- Zakon o gradniji N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

- Zakon o zastiti na radu N.N.71/14,118/14, 154/14, 94/18, 96/18
- Zakon o zastiti od pozara N.N. 92/10

- Zakon o zastiti od buke N.N. 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18
- Zakon o sanitarnoj inspekciji N.N. 113/08, 88/10

- Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19

- Zakon o odrZzivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe N.N. 35/94, 55/94, 142/03

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasSenje pozara NN 8/06

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti

u slucaju poZara NN 29/13
- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN 29/13
- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04
- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20
- Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina NN 118/19

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u

gradevinarstvu S.L.21/90
- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za izvodenje istraznih radova S.L. 03/70
- Pravilnik o teh. normativima za temeljenje gradevinskih. objekata S.L. 15/90
- Pravilnik o teh. normativima za djelovanje nosivih gradevinskih konstrukcija S.L. 26/88
- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada S.L. 17/70
- Pravilnik o teh. normativima za beton i armirani beton S.L. 15/90

- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za projektiranje i izvodenje betonskih

i armirano-bet. konstrukcija u sredinama izloZzenim agresivnom djelovanju S.L. 31/70
- Pravilnik o opéim teh. mjerama za nosive Celicne konstrukcije S.L. 61/86
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 41/77
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- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za montazu celicnih konstrukcija

- Pravilnik o teh. mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih konstrukcija od korozije

- Pravilnik o teh propisima za pregled i ispitivanje nosivih €eli¢nih konstrukcija

- Pravilnik o teh propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih cel. konstrukcija

- Pravilnik o tehnic¢kim propisima za odrzavanje celi¢ne konstrukcije

- Pravilnik o teh. propisima o djelovanju vjetra na nosive Celicne konstrukcije

- Pravilnik o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive celi¢ne konstrukcije

- Pravilnik o teh. mjerama i mjerama za zavrine radove u gradevinarstvu

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina

- Pravilnika o teh. mjerama i uvjetima za vodozastitne krovove i terase

- Pravilnika o teh. mjerama za ugljikovodi¢ne hidroizolacije

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, dijelova i prostora u kateg. ugrozenosti od pozara,

S.L. 32/70

S.L. 41/64

S.L. 41/64
S.L. 21/90
S.L. 26/69
S.L. 20/60
S.L. 26/69
NN 62/94, 32/97

NORMATIVI KOJI SE PRIMIJENJUJU PROGRAMOM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Zemljani radovi

- HRN B.B0.001 prir. agreg. uzimanje uzoraka - HRN U.B1.046 nabijanje

- HRN B.B3.010 kamen za podlogu i kaldrmu - HRN U.B1.010 geomehanicko ispitivanje

- HRN B.B8.012 ispitivanje ¢vrstoce na pritisak - HRN U.B1.030 odredivanje pritisne ¢vrstoce
- HRN B.B8.039 masinski pijesak za punjenje rupa mina - HRN U.B1.032 odredivanje stisljivosti tla
Betonski i armiranobetonski radovi

- HRN B.B0.001 uzimanje uzoraka agregata - HRN B.C8.022 ispitivanje €vrstoce

- HRN B.B8.012 ispitivanje ¢vrstoce na pritisak - HRN B.C8.023 ispitivanje fizik.-kem. osobina
- HRN B.B8.013 ispitivanje pod utjecajem atmosfelirija - HRN B.C8.024 odred. spec.povriine cementa
- HRN B.B8.014 koli¢. agreg. koji prelaze kroz sito 0,09 - HRN U.M1.004 ispitivanje betona

- HRN B.B8.029 odredivanje granulometrije agregata - HRN U.M1.010 ispitivanje na zatezanje

- HRN B.B8.037 odredivanje trosnih zrna u agregatu - HRN U.M1.011 ispitivanje na savijanje

- HRN B.B8.039 ispitivanje pijeska u gradevne svrhe - HRN U.M1.012 ispitivanje na pritisak

- HRN B.B8.040 ispitivanje kamenog agregata -HRN U.M1.014 voda za beton

- HRN B.C8.020 cementi: uzimanje uzoraka i ispitivanje - HRN U.M1.035 aditivi za beton

Armiracki radovi

- HRN C.B6.010 Zica vucCena za vezivanje - HRN C.K6.020 armatura GA 240/360

-HRN C.H3.011 elektrode za varenje - HRN C.K6.021 armatura MAG 500/560
Tesarski radovi

- HRN B.D7.020. grede jelove, tesane - HRN D.C1.041 jelove grede piljene za oplatu
- HRN C.B6.010 Zica za oplatu - HRN D.C1.052 jelove letve piljene za oplatu
-HRN C.U1.021 okov Fe, za krov - HRN G.S3.502 PVC cijevi za oplatu (distanc.)
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-HRN C.U2.021 KP profili razni za oplatu - HRN M.B1.021 tiranti za oplatu sa maticom
-HRN D.A1.065 blaZujka za oplatu - HRN M.B4.102 Cavli tesarski vuceni za oplatu
Zidarski radovi

-HRN B.D1.011 opeka puna, NF - HRN U.M1.035 aditivi za mortove

- HRN B.D1.012 radijalna opeka od pecene gline - HRN U.M1.058 zidni blokovi

-HRN B.D1.013 fasadna opeka od pecene gline - HRN U.M1.035 aditivi za mortove

-HRN B.D1.014 Suplja fasadna opeka i blokovi - HRN U.M2.010 mort za zidanje

- HRN B.D1.015 Suplje opeke i blokovi od pecene gline - HRN U.M2.012 mort za Zbukanje

- HRN B.D1.020 Suplji zidni blokovi od pecene gline - HRN U.M4.020 Suplji blokovi

- HRN B.D1.022 Suplje ploce od gline za pregr. zidove - HRN U.M8.015 ispit. morta za zidanje i

Zbuku

-HRN B.D1.024 porolit ploce od gline - HRN U.M8.020 ispitivanje morta za zidanje

- HRN B.B8.039 pijesak fini i grubi - HRN U.N2.022 voda za spravljanje morta
Celiéna konstrukcija

- HRN C.B0.500 konstrukcijski celik - HRN C.B5.213 cel. hladno oblikovalne cijevi
- HRN C.B3.030 Sirokoplosnati, vruce valjani celik - HRN M.B1.011 vijci matice i podloZne plocice.
-HRN C.B3.101 Cel. jednakostran. kutnici, vruce valjani - HRN U.E7.081 pritisnuti Stapovi
jednodjel.pres;j.

-HRN C.B3.111 Cel. raznostran. kutnici, vruce valjani - HRN U.E7.091 pritisnuti Stapovi viedj.presj.
- HRN C.B3.131 celi¢ni | nosadi, vruce valjani - HRN U.E7.096 Stapovi izloZeni pritisku i
savijanju

- HRN C.B3.141 celiéni U nosaci, vruée valjani -HRN U.E7.111 stabilnost okvirnih nosaca

- HRN C.B3.550 trakasti (obracni) Celici, vruée valjani -HRN U.E7.121 proracun izbocavanja limova
-HRN C.B4.110 Celi¢ni limovi debeli, dim. i tolerancija -HRN U.E7.131 lezista i zglobovi cel. konstr.
-HRN C.B4.111 Celi¢ni limovi srednji, dim. i tolerancija - HRN U.E7.145 Cel.konstr.spojene zakov. i vij.
-HRN C.B4.112 Celic¢ni tanki limovi, dim. i tolerancija -HRN U.E7.150 zavarene nosece Cel. konstr.
I1zolaterski radovi

- HRN B.C7.201 okipor -HRN U.M3.224 jednostrano obloZena al. folija
- HRN C.B1.011 gradevinsko ljepilo - HRN U.M3.226 bit.traka s ulos. od
sirkrov.kartona

- HRN C.C2.100 sirova aluminijska folija - HRN U.M3.227 bitumenizirani stakleni voal
-HRN D.A1.089 heraklit - HRN U.M3.230 bit. traka s ulos. od al. folije
-HRN G.C8.511 PVC folija, d=0,20mm -HRN U.M3.231 bit. traka s ulos. od stakl. voala
- HRN H.N5.200 sirovi krovni karton - HRN U.M3.234 bit. traka od stakl. tkanine
-HRN U.D3.101 sirovi stakleni voal - HRN U.M3.240 HI od org. rastv. za hl. postup.
- HRN U.J1.060 tervol PTP-120 u plo¢ama - HRN U.M3.242 HI od bit. emulzije za hl. post.
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- HRN U.M3.200 impregnirane jutene tkanine -HRN U.M3.244 HI materijali za vrudi postup.
-HRN U.M3.210 natop. jut. tkan. s posipom milovkom - HRN U.M3.246 HI mat.i od mastiksa
- HRN U.M3.221 kr. ljepenke obostrano impregnirane bit. - HRN U.M3.248 bitumeniz. perforir. stakl.voal

Limarski radovi

- HRN C.B4.011 celicni lim -HRN C.U2.021 plosno Zeljezo

- HRN C.B4.081 lim pocincani, d=0,55mm - HRN M.J6.281 ventilacioni nastavak

- HRN C.C4.020 aluminijski lim - HRN U.N9.052 prozorske klupcice
Pokrivacki radovi

- HRN C.B4.012 celiéni lim - HRN C.C4.120 aluminijski lim

- HRN C.B4.081 lim pocincani, d=0,55mm - HRN G.E4.020 cincani lim
Fasadno-montaZerski radovi

- HRN B.C1.015 cement - HRN U.F2.020 teh.uvjeti za izvod. fas.radova
- HRN B.C1.020 vapno hidratizirano - HRN G.E4.020 cinani lim

- HRN U.N2.022 voda za spravljanje morta - HRN C.C4.120 aluminijski lim

Bravarski radovi i radovi iz metala

- HRN C.B0.500 profilno Zeljezo - HRN C.U2.020 NP profili za bravariju

- HRN C.B3.025 plosno Zeljezo - HRN M.K3.020 okov za vrata

- HRN C.B4.024 kvadratno Zeljezo - HRN M.K3.031 okovi za vrata i prozore
- HRN C.B4.110 celi€ni limovi - HRN M.K3.032 brava, usadna cilindri¢na
- HRN C.C3.020 profili od aluminija - HRN M.K3.035 cilindar brava

- HRN C.C3.203 aluminijski profili - HRN M.K3.050 kvake i Stitnici

- HRN C.C4.060 rebrasti limovi od aluminija - HRN M.K3.060 Stitnici za vrata

- HRN C.G6.020 okruglo zeljezo - HRN M.K3.075 zasuni za vrata

- HRN C.H3.011 elektrode za varenje - HRN M.K3.300 okov za komb. otvaranje
Staklarski radovi

- HRN B.B1.011 ornament staklo - HRN B.E1.050 ravno staklo liveno

- HRN B.E1.011 ravno staklo vu¢eno - HRN D.F1.062 ambalaZa od drveta

- HRN B.E1.080 ravno staklo armirano - HRN H.C6.050 staklarski kit

Gipskartonski radovi

-HRN EN 520:2006  Gipsane ploce. Definicije, zahtjevi i ispitne metode
- HRN EN 13963:2007 Materijal za obradbu i zagladivanje spojeva gipsanih ploca. Definicije, zahtjevi i ispitne metode
- HRN EN 13964:2007 Ovjeseni stropovi. Zahtjevi i ispitne metode
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- HRN EN 14195:2007 Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim ploCama. Definicije, zahtjevi i ispitne
metode

- HRN EN 14246:2006 Gips elementi za spustene stropove; definicije, zahtjevi i ispitivanje

Keramicarski radovi

- HRN B.D1.300 oblaganje ker. plocicama - HRN N.D8.302 ispitivanje karakt. keram. pl.
-HRN B.D1.301 zidne, glazirane keramicke plocice - HRN P.D3.460 kiselo-otporne plocice

- HRN B.D1.306 podne glazirane keramicke plocice -HRN U.F2.011 keramicarski radovi, uvjeti

- HRN B.D1.310 neglazirane keramicke plocice - HRN U.F3.053 terazzo plocice

-HRN B.D1.321 neglazirane klinker plocice - HRN U.M2.010 mort za polaganje

Podopolagacki radovi

- HRN U.F3.033 bet. podloge za nanosenje sint. smola - HRN U.F3.070 asfalt beton binder i habajuci
-HRN U.F3.034 nanosenja polugot. podova sint. smola - HRN U.M8.101 vinil-azbestne ploce — ispitiv.
- HRN U.F3.040 jednoslojni i dvoslojni ksilolitni pod - HRN U.M9.101 dimenzije i uvjeti kvalitete

- HRN U.F3.060 teh. usl. polaganja vinil-azbest ploca - HRN U.B9.021 liveni asfalt krila

Soboslikarsko-licilacki radovi

- HRN H.C8.032 olovni minij - HRN U.F2.013 soboslikarski radovi, uvjeti
- HRN H.C8.023 uljena boja i lak - HRN U.F2.014 tapetarskih radova

-HRN U.F2.015 licilacki radovi, uvjeti
oPCI OPIS

Svi radovi se moraju izvesti po vazeéim tehnickim propisima i normativima od kvalitetnog materijala prema opisu,
detaljima i pismenim uputama, a u okviru ponudene cijene. Radi postizanja tehnickih svojstava bitnih za gradevinu
gradevinski materijali, proizvodi i oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta
dokazana ispravom proizvodaca, atestima ili certifikatom suglasnosti.

Kontrola kvalitete mora biti organizirana dvojako:
e kao proizvodna, koju provodi proizvodac materijala, proizvoda i opreme
e kao dokazna, koju provode nadlezne organizacije (stru¢ni nadzor investitora i ovlastene institucije).

Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i procesa u proizvodnji,
transportu i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju konacnih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih
radova te usporedbi istih s predvidenim vrijednostima..

Zahtjevi za kvalitetom osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehni¢koj dokumentaciji za svaki
pojedini rad, a oblici i mjere osnovnog materijala propisani su normativima. lzvoda¢ moze predanu mu tehnicku
dokumentaciju upotrebljavati iskljudivo za radove obradene u ovom projektu. Izvodaceva je duznost da projektanta
upozori na uocene proturjecnosti i nedostatke u dokumentaciji i za sve nejasnode traziti objasnjenje od projektanta.

lzvoda¢ radova garantira za kvalitetu izgradenih i montiranih konstrukcija i materijala u skladu s ugovorom o
izvodenju te vazecim propisima i uzancama, a pocetak garantnog roka utvrduje se zapisnikom kod tehnickog prijema.

Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom
s projektantom i nadzornim inZenjerom. Sve viSe radnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nec¢e se moci priznati
u obracunu.
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Sve Stete ucinjene prigodom rada na vlastitim ili tudim radovima imaju se ukloniti na racun pocinitelja. Svi
nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakove odStete od strane investitora. Ako opis
koje stavke dovodiizvodaca u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traZiti objasnjenje
od projektanta.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati projektnim opisima, a u tu svrhu investitor ima pravo, prije pocetka
radova, od izvodaca zatraziti uzorke, koji se ¢uvaju u upravi gradiliSta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti
odgovarati. lzvodac radova je duZan prije pocetka radova kontrolirati kote izvedenog stanja i mjesta nove ugradnje.
U koliko se ukaZiu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu izvoda¢ radova duzan je
pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatraZiti pojedina objasnjenja. Sve mjere u nacrtima, shemama i
detaljnim nacrtima prije izrade istih obavezno provijeriti u naravi. Sva kontrola vrsi se bez posebne naplate.

Obracun radova vrsi se prema "Prosjecnim normama u gradevinarstvu". Jedini¢na cijena sadrzi potrebno ciséenje
prije, u toku i po zavrSetku radova, sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladistenje, njegovanje i zastitu ugradenih
materijala od atmosferilija, troSkove radne snage, sve horizontalne i vertikalne transporte, potrebnu radnu i fasadnu
skelu, sve Stete i troSkove popravka kao posljedica nepaZnje, odvoz na opisano mjesto s utovarom i istovarom,
troskove zastite na radu, troSkove atesta i sve dodatno nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj nacin
vrsiiobracunistih. Jedinicne cijene primjenjivat ¢e se naizvedene koli¢ine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju
od koli¢ina u troSkovniku. Ukoliko investitor odluci da neki rad ne izvodi, izvoda¢ nema pravo na odstetu, ako ga je
isti pravovremeno izvijestio o tome, te ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi vise od 10% ukupne
vrijednosti.

ZEMLJANI RADOVI

Uredenje terena:

Prilikom uredenja terena izvodac¢ radova mora se pridrZavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i
vazecih propisa. Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za gradevinsku djelatnost, a odnose
se na rezanje stabala, grana, ciS¢enje i sjeCenje Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva i skidanje travnatih busena
(humusni sloj) i Cis¢enje gradilista od svih necistoca, rusenje ograda, gradevina i svih postrojenja koja bi ometala
izvrSenje radova. Moraju se tako provoditi da se ne uniste razni uredaji (vodovod, elektro vodovi i sl.) i da se saCuvaju
eventualni spomenici.

Obaranje drveca vrsi se sjeCenjem drveca i vadenjem korijenja i panjeva. Poslije kréenja sve rupe treba ispuniti
zemljom. Humusni sloj skida se u debljini od 15-30 cm.

Iskopi terena:

Kategorija terena odredena je prethodnim sondiranjem kao i na temelju elaborata o geomehanickom ispitivanju.
Izvodac radova treba prije davanja ponude provjeriti kategoriju terena, te na temelju te provjere sastaviti cijenu
radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i nece se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati.

Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolCenja, a vrsit ¢e se rucno ili strojno. Vanprofilski iskop ide na teret
izvoditelja osim u iznimnim slucajevima kada to odobri nadzorni inZenjer.

Obracun iskopanog materijala vrsi se na temelju snimljenog profila prije i poslije iskopa. Povecanje zapremine
obracunava se tako da se materijal u iskopu uveéa propisanim koeficijentom rastresitosti. Transportne duzine
racunaju se od teZiSta mase iskopa do teZiSta mase nasipa, odnosno deponije. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za
nasipavanje izmedu temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije kao i za planiranje, pri ¢emu materijal koji se
ugraduje valja nabijati u slojevima kako bi se postigao modul zbijenosti propisan projektom. Visak zemlje odvozi se
na deponiju, do 5 km udaljenosti. Svi pomo¢ni pristupi i prilazi, ceste i sl., za potrebe gradilista ukljuceni su u jedini¢nu
cijenu i nece se priznati kao posebni troskovi.

Izvoditelj ¢e izvrsiti potrebna iskolCenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostroZnost provjere
dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskolcenju treba posebnu paznju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasnistvu i
pravima. Izvoditelj snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasnistva susjeda.

Radove na otkopima i iskopima zapoceti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju kako je predvideno
pripremnim radovima objekta, odnosno gradilista, ako je humusni sloj potreban i podesan za kasniju upotrebu.

Iskope zemlje za temeljne jame, objekte ili kanalske rovove vrsi s pravilnim odsjecanjem boc¢nih strana i dna jame u
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Sirini koja osigurava nesmetan rad u njima.
Odbacivanje iskopa minimalno 1,00 m od ruba iskopa, a otkopavanje zemlje izvoditi obavezno odozgo na nize..

Pri strojnom iskopu zemlje potrebno je voditi raCuna o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganje iskopa na
odstojanje koje ne ugrozava stabilnost bocnih stranica iskopa.

Ako se iskop vrsi miniranjem, onda je radove potrebno izvoditi prema vazec¢im propisima za tu vrstu radova.

Podupiranje (razupiranje) rovova i kanala izvoditi na osnovu statickih proracuna i nacrta, a oplata bocnih strana izlazi
minimalno 20cm iznad ruba iskopa, radi sprje€avanja urusavanje materijala s terena u iskop.

Pravila i propisi koji se odnose na odredene instalacije moraju se postivati za vrijeme izvodenja radova. Instalacije
koje su u upotrebi moraju se odgovarajuce zastititi od oStecenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznaceno ili
specificirano. Mrtve instalacije odstranit ¢e se, zatvoriti ili pokriti.

Planiranje i razastiranje:

Planiranje terena se vrsi za radove koji iskolcuju tocnost horizontale i prema projektu za izvedbu podloga podova,
polaganja instalacija, polaganja cijevi, profila, izvedenu temeljnu jamu, temeljne rovove ili kanale potrebno je
pregledati prije pocCetka radova (temeljenje ili slicno). Ovim radovima obuhvadeni su radovi na razastiranju sljunka,
tucanika s nabijanjem u slojevima do potrebnog modula stisljivosti.

Zatrpavanje i nasipavanje:

Zatrpavanje kanala i temelja obracunava se prema kubaturi koja je rezultat razlike izmedu iskopa i instalacije u kanalu
zajedno sa eventualnim nasipavanjem sljunka ili pijeska, odnosno betona. Nabijanje izvrsiti do 95 % najvece gustoce
uz optimalnu vlaznost. Ispitivanje zbijenosti vrsit ¢e se na mjestima koja odredi nadzorni inZenjer.

Oko svih iskopanih jama i rovova izvodac ¢e postaviti zastitnu ogradu, privremene rampe, platforme za rucno
prebacivanje materijala, svijetla, Cuvare i dr. potrebno za zastitu ljudstva prisutnog na gradilistu. U slucaju da se
zemljani materijal prevozi asfaltnim ili betonskim putem, u cijenu je ukljuceno i pranje kotaca tih vozila prije izlaska
na ove povrsine.

Nasipavanje se vrsi u slojevima prema propisanim detaljima u projektu. Po osnovnom niveliranju terena izvodi se
tamponski sloj debljine 30 cm nabijen na prometnicama do modula stiljivosti od 100 MN/m?, te ispod gradevine
100 MN/m? ukoliko projektnim re$enjem nije drugatije odredeno. (Nabijanjem svakog sloja mora se dokazati
zbijenost prema zahtjevu iz projekta).

Transporti

Izbor transportnih sredstava i nacina izvrSenja transporta u zavisnosti je od vrste i koli¢ine iskopanog materijala,
nacina njenog utovara i istovara, daljine prijevoza i njenih terenskih prilika. Izbor transportnog sredstva izabire
izvodac radova i sadrzi u svojoj ponudi u jedini¢noj cijeni.

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Ovim uvjetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnoloski uvjeti i kontrola izvedbe
armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svjezeg i ocvrsnulog betona, u svemu prema
Pravilniku za beton i armirani beton. Prije pocetka izvodenja betonskih i armirano-betonskih radova izvodac je duzan
napraviti PROJEKT BETONA u skladu s ovim uvjetima i primjerak predati nadzornom inzenjeru.

Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari, koja treba biti funkcionalno
projektirana i pod stalnom kontrolom nadleznih tvrtki. Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradbe betona trebaju
biti uskladeni. Za slucaj kvara bilo kojeg elementa u tehni¢kom procesu, treba predvidjeti odgovarajucu rezervu ili
zamjenu, koja ¢e osigurati nastavak tehnoloskog procesa bez Stetnih posljedica po kvaliteti objekta. Ne smije doci
do nepredvidenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova.

Kontrolna ispitivanja koja organizira i sprovodi izvoditelj, obuhvaéaju prije svega ispitivanje osnovnih materijala,
svjezeg, stvrdnjavajuceg i Cvrstog betona, Sto sve kontrolira nadzorni inZenjer investitora. Uzimanje uzorka u svrhu
atestiranja mora vrsiti ovlastena organizacija ili izvoditelj radova u prisustvu nadzornog inZenjera. O uzimanju
uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima.
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Izvoditelj je duZzan za tehnicki pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugraduju. Sve ove
dokaze i ateste izvoditelj je duzan pribavljati sukcesivno, kako se materijali deponiraju na gradiliStu i ugraduju. Isto
tako, izvoditelj je duzan pribaviti izvjestaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije.

Cement koji ¢e se upotrebljavati za spravljanje betona mora u svemu zadovoljavati uvijete kvalitete HRN i ne smije
imati upijanje vode nakon 30 min veée od 2 %.

Kontrolna ispitivanja cementa vrsi izvoditelj na gradiliStu prema propisima, a kontroliraju se: standardna
konzistencija, vrijeme vezivanja, postojanost volumena, temperatura cementa u silosu. Ako se kontrolnim
ispitivanjem utvrdi da neki od uvjeta kakvoée nije ispunjen, odgada se upotreba takvog cementa, dok se ne dobije
atest iz laboratorija ovlastene organizacije za atestiranje cementa.

Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu odgovaraju normativima.
Svaka frakcija agregata mora se deponirati odvojeno tako da se izbjegne bilo kakvo njihovo mijesanje. U slucaju da
se upotrebljavaju dvije ili vise istoimenih frakcija, obzirom na granulaciju, ili raznih izvora, ne smije se dozvoliti
njihovo nekontrolirano nesistematsko mijeSanje. Svaku poSiljku agregata prije istovara treba vizualno ocijeniti.
Pojedina frakcija ne smije odstupati u pogledu granulometrijskih sastava od onih koje su usvojene kod recepture
betona. Za vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladistenje pojedinih frakcija agregata smije se
uskladistiti samo one vrste agregata koje su odabrane prema recepturi za beton. Zrna agregata ne smiju biti
povrsinski obavijena prahom, a narocito ne glinom ili drugim koloidnim supstancama. Gustoda zrna agregata mora
biti jednaka ili ve¢a od 2600kg/m3. Na temelju rezultata prethodnih ispitivanja agregata donosi se kona¢na odluka o
njegovoj primjenjivosti za beton. Kontrolu ispitivanja agregata vrsi izvoditelj. Ovo ispitivanje vrsi se uvijek kad se
prilikom vizualne ocjene posumnja u ispravnost neke od osobina agregata. Za svaki uzorak vr3e se slijedeca
ispitivanja:

- granulometrijski sastav
- sadrzaj Cestica manjih od 0,09 mm

Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da granulometrijski sastav ili sadrzaj cestica manjih od 0,09 mm ne odgovara
uvjetima prema recepturi za beton, odgovorna osoba mora dati pismeno uputstvo o modificiranju sastava betona ili
donijeti odluku o uklanjanju nekvalitetnih isporuka agregata.

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati pravilnicima. Ukoliko se za spravljanje betona ne
upotrebljava pitka voda, uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana prije pocetka betoniranja i zatim svakih
mjesec dana po jedan uzorak za sve vrijeme betoniranja.

U slucaju potrebe, a na osnovu predocenih atesta, te neposrednih ispitivanja sa cementom s kojim ¢e se obavljati
betonski radovi, izvodac¢ bira dodatke za beton i predlaze ih na odobrenje investitoru. Dodaci betonu mogu se
upotrebljavati samo ako imaju atest od ovlastene organizacije. Djelovanje dodataka na beton treba biti provjereno
u toku prethodnih ispitivanja betona. U obzir dolaze plastifikatori i usporivaci vezivanja betona. Radi bolje veze starog
i novog betona upotrebljavat Ce se sredstva za sprecavanje vezivanja betona i sredstva za bolju vezu starog i novog
betona.

Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se primjenjivati tehnologija
plasticnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnic¢ki vodonepropusnog betona, a izdvajanje vode iz betona i
segregaciju treba svesti na minimum.

Oc¢vrsnuli beton mora ispunjavati trazenu marku betona, a niti jedan rezultat ispitivanja ¢vrstoée betona ne smije
podbaci vise od dopustenog. Kontrola ispitivanja betona koju vrsi izvoditelj radova je slijedeca:

- konzistencija betona metodom odredivanja 'slump'-a

- analiza svjezeg betona koja se sastoji od odredivanja V/C faktora, volumena para, zapreminske teZine i
granulometrijski sastav. Analiza betona vrsi se na svakih 300 m3 betona.

- mjerenje temperature svjezeg betona svakodnevno tri puta
- izrada i njega uzoraka za ispitivanje oc¢vrsnulog betona.

Radi kontrolnih ispitivanja ¢vrstoce na pritisak, potrebna je na svakih 30 m3 betona izraditi po jedan uzorak, a radi
kontrolnih ispitivanja vodonepropusnosti betona potrebno je na svakih 100 m3 betona izraditi po jedan uzorak.
Kontrolna ispitivanja ocvrsnulog betona vrsi izvoditelj u prisustvu nadzornog inZenjera ili ovlastene radne
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organizacije registrirane za poslove kontrole kvalitete gradevinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja ocvrsnulog
betona obavezno se odreduje i zapreminska tezina uzoraka.

Ukoliko se betoniranje vrsi kod niskih temperatura, mora biti osigurana moguénost proizvodnje zagrijanog svjezeg
betona i moguénost zastite svjeZeg betona za vrijeme manipuliranja. Tehnicki proracun mora biti proveden za sve
faze rada, od spravljanja, transporta i ugradbe do njege betona, uzimajuéi u obzir toplinska svojstva materijala i
klimatske uvjete.

Izvoditelj ¢e izvrsiti i ispitivanje eventualnog korozivnog djelovanja podzemne vode na beton. Ukoliko ova ispitivanja
pokaZu da je podzemna voda agresivna na beton treba provesti dopunske zastitne mjere koje ¢e propisati projektant
ili stru¢na ovlastena organizacija.

Trajanje manipulacije i transporta svjeZeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na osnovi kriterija da u
tom vremenu smije do¢i do bitne promjene konzistencije betona. Transportna sredstva moraju biti takva da sprijece
agregaciju od mjesta spravljanja betona do ugradbe. To su betonske pumpe, auto-mikseri i kamioni kiperi za prijevoz
do 1 km. Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1 m. Za vece visine vertikalnog transporta betona treba
osigurati dozvoljen broj vertikalnih lijevaka.

Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani
poloZaj. Definitivni plan transporta betona s propisom svih sredstava mora izvodac predloZiti pismeno nadzornom
inZenjeru na odobrenje. Prekidi u betoniranju dopusteni su samo na mjestima kako je to predvideno u nacrtima ili
izri¢ito dopustene od nadzornog inZenjera. Prekidi u betoniranju odreduju se na nacin kako je propisano ovim
tehnickim uvjetima.

Sav beton mora biti dobro i jednoliko sabijen pogodnim pervibratorima i vibratorima koji imaju minimalnu
frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti. Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi na prethodni sloj koji jos nije
vezao, pervibratori moraju uci u donji sloj betona za duzinu igle. Beton treba ubaciti $to blize njegovom konacnom
poloZaju u konstrukciji da se izbjegne segregacija. Smije se vibrirati samo dobro ukljesteni beton, a nikako se ne smije
transportirati beton pomocu pervibratora. Od mjesta ubacivanja do definitivhog poloZaja beton smije prijeci najvise
1,5 m. Ploce betonirati u slojevima debljine do 50cm. Zidovi se betoniraju u slojevima debljine do 80cm.

Za sve vrijeme betoniranja na gradiliStu treba deZurati stru¢no osoblju, koje moze otkloniti manje kvarove na
postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za ugradnju betona. Zastita betona od
isuSivanja mora biti efikasna ve¢ u prvim satima nakon ugradbe, odmah kad stanje povrsine betona to dozvoljava.
Intenzivna zastita mora trajati najmanje 7 dana. Ukoliko se zastita od isusivanja vrsi podlijevanjem, voda ne smije
biti hladnija od temperature povrsine betona, kako ne bi doslo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih stezanja
betona, koje mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zastita od isuSivanja vrsi postupkom zatvaranja betonskih
povrsina prskanjem kemijskim sredstvima njihovo djelovanje na beton treba provijeriti u toku prethodnih ispitivanja
betona.

U hladnom periodu ugradeni beton mora se brtviti na odgovarajuci termicki nac¢in. Temperatura ugradenog betona
mora iznositi tri dana poslije ugradivanja najmanje + 50C.

Radni spojevi (reske) moraju biti vodonepropusni. Kod horizontalnih radnih resetki, po zavrsetku betoniranja, kad
beton dobije odgovarajucu ¢vrstocu, tj. u vremenu od pocetka do svrSetka vezivanja betona, potrebno je povrsinu
na koju ¢e se dobetonirati druga faza, obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode. Narocitu paznju treba
kod toga posvetiti ¢iSéenju uglova. Neposredno prije pocetka betoniranja druge faze, na povrsinu radne reske nanosi
se sloj sitnozrnog betona debljine oko 3 mm. Ovaj beton spravlja se s vodom koja je pomijeSana sa sredstvom za
povecanje prionjivosti i vlacne Cvrstoce betona.

Kod vertikalne radne reske, prije pocetka prve faze betoniranja na povrsinu oplate koja je dijeli od druge faze
betoniranja, treba nanijeti sredstvo za povrsinsko sprecavanje vezivanja betona. Nakon skidanja oplate ovaj se sloj
ispere smjesom vode i zraka pod pritiskom. Nakon montiranja armature i oplate potrebno je ponovno ocistiti
povrsinu vertikalne radne reske. Neposredno prije pocetka betoniranja druge faze, na povrsinu radne reske nanosi
se premaz reakcijskom smolom. Vrijeme nanosenja i vezivanja, odnosno vezanje reakcije smole mora biti podeseno
tako da ona ne veZze dok na nju ne dode beton druge faze betoniranja.

S ugradnjom betona moze se zapoceti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura mora ostati u
odredenom poloZaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvacena betonom u ¢itavoj duZini i opsegu. Pregled
postavljene armature vrsi projektant staticar ili nadzorni inZenjer na objektu prije betoniranja.

Kod betona kolni¢cke konstrukcije i drugih betona izloZenih utjecaju smrzavanja i soli treba primjenjivati

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 49/77
TD: 20/21/AR studeni 2021.



CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG

gé ’nterkonzalﬁngd_o_a_ INZENJERSTVA | TEHNOLOGIE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb

k.C.br. 2752, k.o. Centar

GRADENJE, PROJEKTIRANJE | NADZOR +« ZAGREB + Ulica grada Vukovara 43a

mikroaeriranje. Umjesto mikroaeriranja moze se primjenjivati i kapilarno zguséivanje, ali uz prethodno ispitivanje.

Za betone opéenito vrijedi kriterij da upijanje vode betona starosti 90 dana ne bude veée od 1,3 % tezinski. Za beton
kolni¢kih konstrukcija vrijedi i dopunski uvjet da vrijednost vodocementnog faktora ne bude vec¢a od 0,50. Ako se
betonira pod morem, beton raditi s barem 400 kg cementa na 1 m3 betona.

Ako bi se priiskopu gradevinskih jama nai$lo na podzemne vode, izvoditelj ¢e na zahtjev nadzornog inZenjera ispitati
eventualno korozivno djelovanje ove vode na beton. Osnovna mjera za povecanje otpornosti betona na agresivnu
sredinu sastoji se u $to gus¢em betonu i vodonepropusnom betonu. Kriterij vodonepropusnosti mora biti propisan
u projektu.

ARMIRACKI RADOVI

Armatura (betonsko Zeljezo €.0200 mrezasta armatura) treba biti izvedena od betonskog ¢elika, a u pogledu kvalitete
mora odgovarati normativima. Po posebnom zahtjevu mogu se upotrijebiti i druge vrste Celika ili varena mrezasta
armatura za koju dobavlja¢ mora osigurati odgovarajuée Zeljezo.

Sve vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura,
pukotina ili vanjskih ostecenja. Prilikom isporuke betonskog celika isporucilac je duzan dostaviti ateste koji
garantiraju vlaznost, ¢vrstocu i varivost Celika.

Prije betoniranja armaturu pregleda nadzorni inZenjer investitora, a kod sloZenih konstrukcija i staticar, Sto se upisuje
u gradevinski dnevnik. Na radiliStu odgovorna osoba mora obratiti narocitu paznju na eventualne pukotine, jaca
vanjska oSteéenja, slojeve rde, prljavstine i ¢vrstocu te dati nalog da se takav betonski ¢elik odstrani ili ocisti. U
osobito agresivnim sredinama treba predvidjeti katodnu zastitu armature.

Savijeni valjani ¢elik (C), savijeni rebrasti ¢elik (CBR), mreZasta armatura (CBM) moraju biti oznaceni to¢no prema
armaturnim nacrtima i u svemu moraju zadovoljavati propise. Svaka stavka armirackih radova sadrzi:

- Pregled armature i varova prije savijanja i sjeCenja sa ¢iS¢enjem i sortiranjem

- SjeCenje, ravnanje i savijanje armature na radiliSstu s horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te
horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezivanja i ugradnje, ili savijanje u centralnom savijalistu,
transport do radiliSta, te horizontalni i vertikalni transport ve¢ gotovog savijenog Celika do mjesta vezivanja i
ugradnje.

Postavljanje i vezivanje armature to¢no prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podloZzaka, kako bi se
osigurala potrebna udaljenost izmedu armature i oplate.

- Pregled armature od strane izvodaca i nadzornog inZenjera prije pocCetka betoniranja.

Prilikom transportiranja armature s centralnog savijalista na gradiliSte, armatura mora biti vezana i ozna¢ena po
stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature.

Armatura mora biti na gradiliStu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti ocis¢ena od rde i
nedistoca. Zica, plasti¢ni ili drugi uloici koji se polaZu radi odriavanja razmaka, kao i sav drugi pomo¢ni materijal
ukljuceni su u jedini¢nu cijenu. Ugradivati se mora armatura po profilima iz statickog racuna, odnosno nacrta
savijanja. Ukoliko je onemogucena nabava odredenih profila, zamjena se vrsi uz odobrenje stati¢ara. Postavljenu
armaturu prije betoniranja duzan je osim rukovodioca radiliSta i nadzornog inZenjera pregledati staticar, o tome
izvrSiti upis u gradevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim
dijelovima konstrukcije uzima se iz statickog racuna i nacrta savijanja armature.

Prilikom polaganja armature, naroCitu paznju posvetiti visini armature kod horizontalnih serklaza i armaturi u
negativnoj zoni ploce kod lezaja (zidova), kako ne bi doslo do povecéanja debljine ploce kod betoniranja zbog
previsoko poloZene spomenute armature.

Obracun ugradene armature vrsi se za klasichu armaturu po grupama & do 12 mm i preko & 14 mm po kg, neovisno
o profilu, a za mreZasto varene mreze bez obzira na profil. Cijena armature ukljucuje rezanje na odredenu duzinu
savijanja, kuke vezne Zice, Cis¢enje, postavljanje i fiksiranje u tocan poloZzaj, kao i podmetace za odrzanje odstojanja
od oplate. Armatura se obra¢unava prema teoretskim teZzinama iz tablica i duzinama iz nacrta.

Otpadni materijal, projektom nepredvideni preklopi i pomo¢éni jahac, uklju¢eni su u cijenu. Potrebni nosaci za
ugradivanje armature i visokim nosacima, temeljima i sl. obracunavaju se kao armatura.
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Ukoliko se izvrsi preracunavanje, na objektu se moze uz suglasnost statiCara izvrsiti i zamjena vrsta Celika i profila,
ovisno o mogucnosti dobave.

ZIDARSKI RADOVI

Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, u skladu s normativima, a na zahtjev
nadzornog inZenjera, izvoda¢ mora predociti vazece ateste ili dati ispitati prema vazec¢im normativima o svom trosku.
Zidovi zgrada mogu se izvoditi od materijala za koji nije donijet standard, ako je atestom (potvrdom o kvaliteti)
izdanim od strane stru¢ne radne organizacije potvrdeno da se takav materijal moZe upotrijebiti za izvodenje odnosne
vrste zidova.

Zidarski radovi moraju biti izvedeni to¢no prema mjerama oznacenim u projektnoj dokumentaciji, a izvedene zidne
konstrukcije moraju biti sposobne da podnesu predvideno opterecenje.

Zidni elementi prije upotrebe moraju se kvasiti vodom ako nemaju potrebnu vlaznost ili ako se za zidanje
upotrebljava cementna Zbuka. Debljina horizontalnih reski (fuga) ne smije biti vec¢a od 15 mm, a Sirina vertikalnih
reski ne smije biti manja od 10 mm, a ni veéa od 15 mm. Zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a
preklop mora iznositi najmanje jednu Cetvrtinu duZine zidnog elementa.

Ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda, moraju se poduzeti mjere zastite protiv djelovanja mraza.

Svako naknadno busenje ili Zlijebljenje zidova zgrada koje nije bilo predvideno projektom, moZze se izvoditi samo ako
je prethodnim statickim proracunom utvrdeno da nosivost zida poslije tog busenja odnosno Zlijebljenja nije manja
od propisane. Sve razvode instalacija po mogucnosti poloziti u zidove prije finalne obrade zida, odnosno Zbukanja.

Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvoditi od probrane dobro pecene jednolike i neoste¢ene fasadne opeke. Sve
reSke moraju biti potpuno horizontalne i vertikalne jednakih debljina i uvuc¢ene za cca 10 mm. Ti zidovi e se fugirati.
Sve reske zidova moraju biti potpuno zatvorene.

Kod pregradnih zidova visine preko 1,20 m treba izvesti po Citavoj duZini, a u visini vrata, armiranobetonski serklaz.

Zidove zgrade u seizmickim podrucjima projektiraju se i izvode prema propisima koji se odnose na izgradnju
gradevinskih objekata u seizmi¢kim podrucjima. Marka opeke i marke veznog sredstva - morta - se oznacuje u
troskovniku i obavezno se mora izvodac pridrzavati propisanih uvjeta.

Pijesak za mort mora biti Cist bez organskih primjesa, vapno za Zbukanje mora biti odleZzano najmanje tri mjeseca

Vrsta morta propisana je troskovnikom, a ukoliko nije primjenjuje se sljedeéi omjeri:

- produZeni mort 1:2:5  zazidanje nosivih zidova
- cementni mort 1:4 za zidanje zidova debljine ispod 1/2 opeke
- cementni mort 1:3 za cementnu glazuru i ugradbe cCeli¢nih predmeta.

Prilikom izvedbe radova Zbukanja i glazura prema projektu izvodac radova mora se pridrZavati uvjeta i opisa u
troskovniku kao i vazedih propisa

Zbukanje zidova zgrada moZe se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedene u skladu tehni¢kih propisa. Zidovi
od opeke moraju se prije Zbukanja odistiti i mort u fugama udubiti, kako bi se Zbuka mogla primiti. Prvo se nanosi
'Spric' pa gruba i fina Zbuka. Fina Zbuka smije se nanositi samo na ve¢ osusenu grubu Zbuku.

Upotrijebljeni dodaci, koji sluze za poboljsanje uradenosti morta za postizavanje nepromocivosti ili poboljsanja
kemijskih i mehanickih svojstava, moraju odgovarati utvrdenim normativima i dokumentiranim odgovaraju¢im
atestima.

Za ugradivanje vrata i prozora potrebno je okvir (zidarske mjere) pravilno dimenzionirati, na to¢no po mjerama
definirane Sirine otvora uz vertikalno i horizontalno podesavanje. Visine vrata od gotovog poda - 1 cm. Dovratnik
vrata je dimenzioniran na debljinu zida @ 0,5 cm. Za ugradnju elemenata ugraduje se slijepi dovratnik ili se umjesto
slijepog dovratnika u zidani otvor mogu namjestiti zidni uloSci. Na svaku stranu treba postaviti barem po tri drvena
uloska. Oni mogu biti i sidreni ili pricvrsceni vijcima.

Brtvljenja vanjskih otvora mogu biti:

- mokrom ugradnjom: - sa sidrima plosnog Zeljeza i kitom, te obostranim zZbukanjem nakon ugradnje.
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- slijepim okvirom

- prethodna ugradnja slijepog dovratnika u zid te naknadno pri¢vrs¢enje doprozornika sa vijkom u slijepi dovratnik
(okvir). Prekrivanje utora vrsi se letvicama a brtvljenje trajno plasticnim kitom i trakom za brtvljenje ili
poliuretanom.

Ugradnja raznih metalnih predmeta u gotovo zide od betona ili od opeke sa cementnim mortom M-10.

Pripomoci kod raznih obrtnickih i instalaterskih radova radnika vrsi se prema utrosku sati na pojedinim radovima koji
se evidentiraju u gradevinskom dnevniku i ovjerom po nadzornom inZenjeru. U tu grupu spadaju razna ¢is¢enja za
vrijeme radova, u toku gradenja, te zavrdna CiS¢enja nakon zavrSetka svih radova, koji se evidentiraju u gradevinskom
dnevniku i ovjerena po nadzornom inZenjeru.

Sav upotrijebljeni materijal prilikom pomoc¢i raznim obrtnickim i instalaterskim radovima evidentirat ée se u
gradevinskom dnevniku ovjerenom po nadzornom inZenjeru.

CELIENA KONSTRUKCIJA

Izrada celiéne konstrukcije

Prije izrade konstrukcije izvodac treba radioni¢cku dokumentaciju dati nadzornom inZenjeru na pregled te eventualne
primjedbe u smislu odstupanja ili neuskladenosti s glavnim projektom unosi u radioni¢ki dnevnik. Celik izvoda¢ mora
dobavljati iz Zeljezare koje vrie periodi¢no atestiranje. Celici na skladi$tu moraju biti sloZeni, obiljezeni bojom kako
je propisano, oznaceni oznakom proizvodaca, stanja isporuke i brojem Sarze. Odobrava se upotreba materijala
isporucenih sa certifikatom proizvodaca prema SarZi u kojem se ubiljeZeni rezultati mjerenja interne kontrole po
svakoj karakteristici kvalitete. Upotreba materijala bez certifikata dozvoljena je samo ako je naknadno atestirana po
ovlastenoj organizaciji i to za svaku Sarzu. lzvoda¢ moze nadzornom inZenjeru predlozZiti upotrebu celika druge
kvalitete odnosno dimenzije nego $to je propisano projektom uz pismenu suglasnost projektanta konstrukcije u
radionicki dnevnik

Za izradu konstrukcije u radionici zavarivanjem, izvodac je obavezan nadzornom inZenjeru pismeno predlozZiti na
odobrenje: tehnologiju i postupak zavarivanja, sve uredaje, strojeve, alate i opremu s dokazima da odgovaraju
normativima , ime i prezime, dokaz o stru¢noj spremi i poloZzenom stru¢nom ispitu odgovornog lica za pravilnu
primjenu i izvrSenje varilackih radova (rukovodilac radova na zavarivanju).

Radnici koji vrSe zavarivanje moraju biti atestirani i posjedovati atest i to kako slijedi:
- za zavarivaca kod zavarivanja Savova kvaliteta S atest koji nije stariji od 06 mjeseci,
- za zavarivaca kod zavarivanja Savova kvaliteta | i Il atest koji nije stariji od 12 mjeseci.

Radovima na zavarivanju izvoda¢ moze pristupiti kad nadzorni inZenjer odobri plan zavarivanja u kojem izvodac
definira oblik Zljeba, broj slojeva varova, vrstu elektroda, nacin, redoslijed i poloZaj zavarivanja, te vrstu i nacin
toplotne obrade, a te podatke izvodac je duzan u dnevnik zavarivanja upisati za svaki zavareni dio konstrukcije. Kod
automatskog zavarivanja treba dati i jacinu i napon struje, brzinu zavarivanja, vrstu zastitnog praska i sl.

Zavarivanje se moze vrsiti samo u zatvorenim prostorijama, a ukoliko to nije moguce treba poduzeti odgovarajuce
mjere za zastitu od vjetra i oborina te za temperature od 0 do 5°C. U dnevniku zavarivanja voditi i temperature zraka
i atmosferske prilike te primijeniti zastitne mjere (temperaturu pregrijavanja, termicku obradu i sl.)

Nadzorni inZzenjer upisom u dnevnik zavarivanja odobrava svaku fazu radova zavarivanja, a izvodac radova duzan je
izvrsiti kontrolu Savova poslije zavarivanja vizualno i izmjerom radiografskom kontrolom koja je predvidena prema
kvaliteti vara. Nadzorni inZenjer prihvaéa radove ili odreduje dodatne kontrole, doradu ili obradu.

Nakon izrade konstrukcije u radionici treba izvrsiti pregled i prijem konstrukcije te zapisnikom ustanoviti da je
izradena konstrukcija dimenzija i oblika prema projektu, a odstupanja su u granicama dopustenih vrijednosti.

Prijemu trebaju prisustvovati predstavnik izvodaca, nadzorni inZenjer i predstavnik montaZera. lzvoda¢ radova
prilikom predaje konstrukcije treba predati i svu dokumentaciju koja je propisana za takvu vrstu konstrukcije, a Sto
se evidentira u zapisniku.

MontazZa celicne konstrukcije

Nakon izrade temelja i prije montazZe treba izvrsiti geodetsku kontrolu koja obuhvaéa: osne mjere, visinski polozaj i
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vertikalnost te odnos prema stalnim geodetskim tockama. O izvrSenoj kontroli sastavlja se zapisnik, kojeg potpisuju
odgovorni predstavnici izvodaca temelja, izvodaca montaze Celi¢ne konstrukcije i nadzorni inZenjer. Zapisnikom se
konstatira da li geodetski izmjeri zadovoljavaju podatke u projektu. Rezultati mjerenja sastavni su dio zapisnika.

Prije poCetka radova na montazi izvodac treba nadzornom inzenjeru staviti na uvid: plan organizacije i uredenja
gradiliSta, popis opreme za izvodenje radova na montazi, projekat za montazu Celi¢ne konstrukcije koji mora
sadrzavati dokaz stabilnosti elementa i nepromjenjivosti oblika pri opterecenju u pojedinim fazama montaze, plan

kontrole u svim fazama montaZe (geodetska kontrola), projekt skele te vremenski plan izvodenja radova na montazi.
Kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem treba nadzornom inZenjeru dodatno staviti na uvid:

-ime i stru¢nu spremu s poloZenim struc¢nim ispitom osobe odgovorne za montazu zavarivanjem,
- tehnologiju i plan zavarivanja s planom kontrole varova (kao pri izradi ¢eli¢ne konstrukcije),

Prije pocetka radova izvodac treba izvrsiti pregled dopremljene konstrukcije na gradilistu, te ustanoviti da li je
prilikom transporta doslo do oStecenja, te dijelove koji su neznatno oSteceni popraviti, a kod vecih osSteéenja,
dijelove ojacati ili zamijeniti. O predloZzenom popravku ili oja¢anju nadzorni inZenjer se treba pismeno suglasiti.
Nakon sanacije obavlja se ponovno pregled dok se svi dijelovi ili sklopovi ne budu propisno sanirani. Nakon pregleda
izvodac treba dijelove i sklopove Celicne konstrukcije na gradilistu propisno uskladistiti, sortirati, obiljeziti i zastititi
od eventualnog ostecenja.

Nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik odobrava pocetak montaze celicne konstrukcije tek nakon prijema
naprijed navedene dokumentacije i zadovoljenja pripremnih uvjeta.

Za radove na zavarivanju izvodac treba nadzornom inZenjeru staviti na uvid ateste varilaca i spojnih sredstava (vijaka,
elektroda, Zica za zavarivanje, zastitnih praskova, itd), te nacin zastite od atmosferskih utjecaja (vjetar, oborinaisl.)
i mjere koje ¢e poduzeti kad temperatura bude od 0°C do 5°C. Postupak za odobrenje zavarivanja, te kontrolu isti je
kao kod zavarivanja pri izradi konstrukcija u radionici, a izvodac treba na gradilistu imati uredaj za susenje elektroda,
te voditi evidenciju o susenju u kontrolnim knjigama, tako da se samo elektrode Cije je suSenje evidentirano mogu
upotrijebiti kod zavarivanja.

Za vijke koji se montiraju prednaprezanjem treba voditi posebnu evidenciju o prednaprezanju, koja treba sadrzavati
dimenzije i kakvocu vijaka, te silu ili moment naprezanja. Za dijelove Celicne konstrukcije i sidra koji se ugraduju u
beton treba nakon montaZe izvrsiti geodetsku kontrolu poloZaja i vertikalnosti te zapisnicki konstatirati prijem
ugradenih dijelova. Kod celicnih konstrukcija koje se postavljaju na leZista, izvodac treba izvrsiti dotjerivanje
konstrukcije u poloZaj koji je predviden projektom, a nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik (dnevnik
montaZe) utvrduje da je dotjerivanje Celicne konstrukcije ili dijela celicne konstrukcije zavrseno i dozvoljava
ugradivanje sitnozrnog betona (MB-30) ispod leZaja, stopa stupova i oko sidra. Za sve dijelove celi¢nih konstrukcija,
koje nece biti dostupne pregledu kod montirane Celi¢ne konstrukcije cijelog objekta, treba izvrsiti povremeni prijem,
a postupak je isti kao i za prijem dijelova koji se ugraduju u beton.

Nakon dovrSene montaZe izvoda¢ radova duZan je izvrSiti izmjeru i geodetsku kontrolu montirane celi¢cne
konstrukcije kao i kontrolu spojeva te uruciti rezultate nadzornom inZenjeru na ovjeru. Ukoliko su odstupanja
montirane konstrukcije veéa od dopustenih, ukoliko svi spojevi nisu izvedeni prema projektu ili je doslo do ostecenja,
treba izvrsiti sanaciju Celicne konstrukcije. Izvodac radova treba izraditi elaborat sanacije, koji odobrava projektant.
Nakon sanacije treba izvrsiti ponovno pregled, izmjere i geodetsku kontrolu te izvrsiti prijem montiranih konstrukcija,
o ¢emu sa sastavlja zapisnik. Zapisniku treba priloziti propisnu dokumentaciju (radioni¢ke nacrte), projekt montaze,
ateste o osnovnim i spojnim materijalima kod izrade i montaze sa atestima zavarivaca i dokumentima o kontroli
spojeva, zapisnik o kontroli i prijemu konstrukcije u radionicama, o odstupanjima od projekta i njihovoj
usuglasenosti, o povremenom prijemu s podacima o geodetskim i drugim izmjerama. Ukoliko objekt treba biti ispitan
probnim opterecenjem treba zapisniku priloZiti i atest o ispitivanju probnim optereéenjem.

Zastita celicnih konstrukcija od korozije:

Prije pocetka radova izvodac¢ je duzan nadzornom inZenjeru staviti na uvid: podatke o sredstvima za ciséenje
povrsina, tehnologiju ¢is¢enja, mjesto za Cis¢enje, nacin i mjesto uskladistenja ocis¢enih dijelova te materijale koji ¢e
se upotrebljavati za izvodenje radova na zastiti i tehnologiju nanoSenja premaza, nakon ¢ega nadzorni inZenjer
upisom u gradevinski dnevnik dozvoljava pocetak radova.

Nakon pripreme i ¢iséenja povrsina, a prije nanosenja sredstva za zastitu od korozije nadzorni inZenjer utvrduje da li

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 53/77
TD: 20/21/AR studeni 2021.



CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG

gé ’nterkonzalﬁngd_o_a_ INZENJERSTVA | TEHNOLOGIE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb

k.C.br. 2752, k.o. Centar

GRADENJE, PROJEKTIRANJE | NADZOR +« ZAGREB + Ulica grada Vukovara 43a

je Cis¢enje i priprema povrsina izvedena na propisan nacin, odnosno odreduje da se postupak ponovi do potpune
pripreme. Za toplo cinéanje treba ustanoviti da li je izvrSena propisna priprema povrsina celicne konstrukcije,
(odmaséivanje, ¢iséenje, ispiranje i nanosenje talitelja). Kontrola stupnja o¢i¢enja vrsit ¢e se pomocéu SVEDSKOG
STANDARDA SIS 05-59-00.

Prije poCetka radova na nanoSenju zastitnih sredstava izvodac radova treba nadzornom inZenjeru dati na uvid
certifikat proizvodaca i propisane ateste te na odobrenje nac¢in nanosenja premaza. lzvodac treba nanijeti sredstva
za zastitu od korozije u propisanim rokovima, odnosno izvrsiti prethodnu zastitu povrSine €eli¢nih konstrukcija.
Ukoliko izvoda¢ odstupa od propisanih uvjeta, nadzorni inZenjer moze narediti ponovno ¢is¢enje, te izvrsiti pregled
na nacin koji je naprijed naveden.

Izvodac treba na gradiliStu imati vlagomjer i toplomjer te svakodnevno dok se vre radovi na premazivanju pismeno
voditi kontrolu vlaznosti zraka i temperature te nacin zastite od oborina ili vjetra. Nadzorni inZenjer treba radove na
premazivanju prekinuti ukoliko ustanovi da je povrsina Celicne konstrukcije vlazna ili zaprasena, odnosno ako su
vlaznost i temperatura ispod ili iznad normativa.

Nadzorni inZenjer nakon nanoSenja svakog sloja premaznog sredstva obavlja kontrolu debljine sloja i stupnja
prijanjanja premaza (HRN H.C8.059/74) te odobrava nanosenje slijedeceg sloja, odnosno nareduje da se osteceni
dijelovi povrsina ili dijelovi kod kojih je prijanjanje neodgovarajuce, prethodno ociste i ponovno namazu. lzvodac
radova duZan je utvrditi kvalitetu upotrijebljenog materijala kod tvrtke registrirane za ispitivanje materijala. Izvodac
mora u gradevinski dnevnik svakodnevno upisivati radove na ¢iSéenju i pripremanju povrsina, svaki sloj osnovnog i
pokrovnog premaza te svaki izvrseni pregled, provjeru i izmjeru koja se izvrsSila na dijelovima celicne konstrukcije,
kao i radove na popravku ili sanaciji o€iséenih ili zasticenih povrsina.

Kad se izvede sistem zastite od korozije u cjelini, izvodaC radova treba nadzornom inZenjeru staviti na uvid
dokumentaciju o upotrijebljenim materijalima (ateste, certifikate i rezultate kontrole uzoraka), rezultate mjerenja,
debljine pojedinacnih premaza, odnosno metalne prevlake kao i mase i debljine prevlake cinka, rezultate stupnja
prijanjanja premaza, odnosno metalne ili cinkove prevlake, a kod katodne zastite mjerenja elektrokemijskog
potencijala. Nadzorni inZenjer treba izvrsiti pregled i ustanoviti da li su mjerenje i provjere zadovoljila uvjete
specifikacije i propisa, da li je dovrSena zastita konstrukcije u cjelini, da li su zasti¢eni sidra i vijci, kao i gornje povrsine
betonskih temelja i da li su zasticene dodirne povrsine u spojevima Celika sa drugim materijalima. O pregledu treba
sastaviti zapisnik o zasti¢enosti konstrukcije u cjelini od korozije, odnosno Sto treba dodatno uciniti da se postigne
propisana zastita.

Rezervoari i cjevovodi, koji se ukapaju u zemlju, nakon pripreme i ¢iS¢enja povrsine najprije se prethodno premazuju
bitumenskom emulzijom, a zatim bitumenskim premazom u toplom stanju. Nakon toga spiralno se namotaju
impregniranom jutenom tkaninom te ponovo nanosi bitumenski premaz u toplom stanju. Zavrsni sloj treba izvesti
nanoSenjem vapnenog mlijeka.

IZOLATERSKI RADOVI

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzedi se projektne dokumentacije, propisa i normativa. Sav materijal
mora odgovarati normativima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran Atesti moraju biti na
gradilistu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predoceni. Za sve horizontalne konstrukcije obavezno je dostaviti atest o
zahtijevanoj tla¢noj ¢vrstoc¢i materijala, te polaganje izvesti prema uputama proizvodaca. UskladiStenje materijala
na gradiliStu mora biti stru¢no kako bi se iskljucila bilo kakva moguénost propadanja. Prije pocetka radova izvodac
mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome pismeno izvijestiti
narucioca radova kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvodenje izolacije.

Hidroizolacija se polaze samo na posve suhu i ociS¢enu podlogu kod temperature vise od 12°C. Sav materijal za
izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati teku¢im propisima i normativima. Izvodac je duzan provjeriti
vrste i ateste po SarZzama ljepenke u odnosu na projekt. Izolacione trake moraju se uvaljati u vruci premaz bez zrac¢nih
mjehurica. Svi spojevi izvode se sa minimalnim preklopima 10 cm. Posebnu paznju posvetiti izvedbi 'holkera’
/savijanja/ ljepenke, jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale losom izvedbom izolacije snositi izvodac. Sve hidroizolacije
izvesti od najkvalitetnijih materijala na Cistoj i suhoj podlozi, sa prethodnim hladnim bitumenskim premazom. Uz sve
vertikalne povrsine izvesti nevarene holkere. Parne brane izvode se potpuno lijepljene - varene za povrsinu, sa
izvedbom varenih holkera.

Rhepanol fk — poliizobutilenska hidroizolacija, izvodi se sa svim detaljima i spojnim komadima proizvodaca BRAAS.
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Izvodi se sa podloznim sintetickim filcom, sve prema DIN 16.731.

Prilikom izvodenja plivajuc¢ih podova treba paziti da se slojevi koji sluZe za zvu€nu izolaciju postave na suhu i ravnu
povrsinu. Nije dozvoljeno poravnavanje povrsine materijalom koji sluzi kao zvucni izolator. Ako je vlaznost podloge
veca od 7% u odnosu na njenu teZinu, onda se zvucni izolator mora zastititi bitumenskom ljepenkom. Prije
betoniranja podloge poda mora se preko zvu¢nog izolatora postaviti sloj bitumenske ljepenke sa preklopima do 20
cm ili PE folija.

U vlaZnim prostorijama i sanitarnim ¢vorovima mora sloj koji sluzi za zvu¢nu izolaciju biti zasti¢en dvostrukim slojem
liepenki ili folijom sa svih strana, a preklopi premazani bitumenom. Ploce plivaju¢eg poda ne smiju imati krute veze
s okolnim zidovima.

LIMARSKI RADOVI

Svi radovi moraju biti izvedeni strucno i solidno, a moraju se izvesti prema vazecim propisima i normativima. Prije
izvedbe izvodac je duZan od projektanta zatraziti eventualna objasnjenja, a za promjene materijala ili nacina izvedbe
treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost.

Ukoliko je to potrebno izvodac limarije duzan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se
izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog inZenjera.

Upotrijebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuce ateste. Ukoliko nije drugacije odredeno
radovi se izvode iz pocin¢anog lima debljine 0,55 mm, cin¢anog lima debljine 0,65, bakrenog lima debljine 0,75 mm
ili olovnog lima debljine 0,85 mm.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati normativima:

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
Pricvrséenje limova vrsi se mehanickim alatima, vijcima, plasticnim cepovima i nosacima (trake). Limarija mora od
povrsine betona ili Zbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom folijom.

BRAVARSKI RADOVI | RADOVI IZ METALA

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i vazeé¢im propisima i normativima. Svi radovi
moraju biti izvedeni strucno i solidno. Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima, a izvodac
je duzan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitetu materijala i povrsinsku obradu.

Sva bravarija mora u radionici biti o¢iS¢ena od hrde i masnoce i ako projektom nije drugacije odredeno, zasti¢ena
jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zastite i normativima.

Izvodac bravarskih radova treba se pridrzavati nacrta, shema, opisa pojedinacnih stavki troskovnika, te tekudih
propisa i normativa. Obvezan je izraditi radionicku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu. Na temelju
shema i detaljnih nacrta, izvodac¢ radova je duzan zatraziti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija
detalja ili promjena. U protivnhom, eventualna Steta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvodaca. Ako koja stavka
izvodacu nije jasna, mora prije predaje traziti objasnjenje od projektanta.

Prije ugradbe bravarije, bravar je duzan upozoriti izvodaca gradevinskih radova na eventualne nedostatke, jer bravar
odgovara za kvalitetu i ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. lzvodac je duzan prije pocetka rada
kontrolirati sve mjere na gradnji za svaki predmet.

Prije pocCetka rada izvoditelj mora predloziti nadzornom inZenjeru ili projektantu plan redoslijeda zavarivanja, plan
montaze konstrukcije sa razradenim nacinom i redoslijedom montaze. Isti mora prije zapocinjanja radova pribaviti i
dostaviti na uvid dokumentaciju: atest materijala od kojih se izraduje Celicna konstrukcija, ateste za spojni materijal
/vijci, elektrode/, atest zavarivaca koji ¢e raditi na ovoj konstrukciji, plan zavarivanja i montaZe. Svi varovi moraju biti
obradeni spojevi izmedu pojedinih elemenata moraju biti vodonepropusni. Sve

Izvodac je duZan pridrzavati se detalja u projektu, medutim ima pravo predloziti druge detalje ukoliko oni
zadovoljavaju predvidene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu jedini¢nu cijenu. Za sve promjene potrebna je
suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera. Prije pocetka radova izvodac treba sve mjere, broj komada i sl.
prekontrolirati na gradilistu.
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Svi bravarski elementi ugraduju se “suhim” postupkom (bez upotrebe morta) tj. na prethodno ugradena sidra
varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plasti¢nim ¢epovima.

Sve reske izmedu zidova i bravarskih (metalnih) elemenata moraju biti brtvljena ili kitana akrilnim, silikonskim ili sl.
kitovima.

STAKLARSKI RADOVI

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno. Izvodac je obavezan pridrzavati se projektne dokumentacije, opisa
te Tehnickih uvjeta za staklorezacke radove i vazeéih propisa i normativa. lzvodac radova treba sve izmjere uzeti u
naravi.

Svi materijali (stakla, kitovi i sl.) koji nisu obuhvaceni teku¢im normativima, moraju imati ateste od ovlastenih
ustanova. Sva stakla moraju biti apsolutno ravna.

Prije ugradnje sve mjere obavezno provjeriti u naravi. Stolarija i bravarija se ostakljuju nakon drugog grundiranja,
posto su svi elementi ugradeni i okovani. Ovi opéi uvjeti se dopunjuju, odnosno mijenjaju pojedinom stavkom
troskovnika.

GIPSKARTONSKI RADOVI

Izrada gipskartonskih zidova i spustenih stropova
Za suhe prostore upotrebljavaju se standardne gipskartonske ploce oznake "A" prema normi HRN EN 520:2006.

Za vlazne prostore (mali % vlage) upotrebljavaju se impregnirane ploce oznakom "H2" prema normi HRN EN
520:2006.

Za prostore s protupozarnim zahtjevima veé¢im od 60 minuta upotrebljavaju se gipskartonske ploc¢e s oznakom "DF"
prema normi HRN EN 520:2006.

DFH2IR tvrde impregnirane protupozarne ploce ("Diamant") upotrebljavaju se prema normi HRN EN 520:2006.
Svojstva i ispitivanja utvrdena su Prilogom E, tocka E.4.2. Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima.

Obveza izvodaca je pripraviti HRN ateste za ponudeni i ugradeni materijal, a prema Zakonu o gradnji te propisima i
normama za ovu vrstu poslova.

KERAMICARSKI RADOVI

Poplocenje i oplo¢enje keramickim plo¢icama izvodi se prema podacima iz projektne dokumentacije, Tehnickim
uvjetima za izvodenje keramicarskih radova U.F2.011, te prema Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne
radove u zgradarstvu.

Materijal treba zadovoljiti slijede¢e norme:

- izvodenje radova: HRN U.F2.011

- cement: HRN B.C1.010-015

- cementni mort: HRN B.D1.301

- glazirane podne plocice: HRN B.D1.305-306

- ker. pl. za unutrasnje oblaganje: HRN B.D1.300-301
- klinker plocice: HRN B.D1.321

- ljepila: HRN U.F2.011, CERTIFIKATI PROIZVODACA

PODOPOLAGACKI RADOVI

Podovi na bazi sinteticki smola, Podovi od vinila
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Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema pravilniku o tehnickim mjerama i
uvjetima za zavr$ne radove u zgradarstvu. lzvodac radova treba upotrijebiti materijal koji u svemu (boji, vrsti i
kvaliteti) je jednak uzorku $to ga odabere projektant od uzorka predloZenih po izvodacu.

Uzdignuti podovi

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije. Materijal za izvedbu uzdignutog poda mora
odgovarati standardima celicne nosive konstrukcije. Konstrukcija poda treba biti demontazna i podesna za
podesavanje na horizontalnost

Prije izvedbe uzdignutog poda potrebno je prekontrolirati nosivost postojece stropne konstrukcije i izraditi staticki
proracun za dodatna opterecenja. Konstrukcija uzdignutog poda mora se kontrolirati na novo staticko opterecenje.
Gornja povrsina poda mora sprecavati stvaranje statickog elektriciteta, mora biti ravna i bez pora da ne zadrZava
prasinu, otporna na Zar cigareta, otporna na habanje

SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

Svi radovi moraju biti izvedeni strucno i solidno, s odgovarajuéom radnom snagom i odgovarajuc¢im kvalitetnim
materijalom. Izvodac radova treba upotrijebiti materijale, koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) jednak uzorku Sto ga
odabere projektant od uzoraka predloZenih po izvodacu. lzrada uzoraka ne naplacuje se posebno.

Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Prije pocetka radova izvodac je duzan pregledati
sve podloge i traZiti od nadzornog inZenjera da se postupi po njegovim eventualnim primjedbama, ukoliko su
opravdane.

Materijali se mogu primjenjivati samo na onim povrsinama za koje su prema svojim kemijsko-fizickim osobinama
namijenjeni. Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati prema uputstvima proizvodaca.

Podloge moraju biti Ciste bez praSine, smole, masti ili hrde ili naslaga drugih materijala. Vanjski nali¢ mora biti
otporan atmosferilijama, a unutrasnji postojanih boja otpornih na sredstava za CiS¢enje. Premazi moraju ¢vrsto
prianjati na podlogu na koju se nanose bez tragova Cetke ili valjka, a boja mora biti jednoli¢na i bez mrlja. Na obojenim
povrSinama ne smiju se poznavati tragovi Cetke, ne smije biti mrlja, ton mora biti ujednacen i identi¢an.

Obojene povrSine ne smiju se dati brisati, niti se smiju ljustiti. Kvaliteta pojedinih boja i lakova mora odgovarati
tekuéim propisima i normativima. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim povrsinama
uslijed loSe kvalitete materijala ili izvedbe, izvoda¢ mora o svom trosku izvrsiti prepravke.
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1.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI OBNOVE | GOSPODARENJA OTPADOM

Investitor je duzan 8 dana prije pocetka radova prijaviti gradenje. Prije poCetka radova duzan je osigurati
gradiliste, koje mora biti ogradeno i propisno oznaceno. lzvodac na gradiliStu mora imati propisanu
dokumentaciju iz ¢1.135. Zakona o gradnji.

Potrebno je pridrzavati se Pravilnika o zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradilistima (NN 51/08)
i prema njemu imenovati Koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja gradevine. Investitor je duzan prije
uspostave gradilista osigurati Plan izvodenja radova.

Takoder se treba pridrzavati Pravilnika o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11).

Izvodac radova je duzan pridrZzavati se svih vaZecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a
posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni projektom, kao i drzati se
trosSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog
materijala i izvrSenih radova ne odgovara traZenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze
zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci
u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

lzvodac radova duzan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u
skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13.,30/14., 130/17, 39/19) te izvoditi radove prema
Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Pri zbrinjavanju gradevinskog otpada obavezno je drZati se svih vaZzecih zakona i propisa, osobito:

- Zakon o vodama (NN 66/2019)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

- Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12,
86/13)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektronickom opremom (NN 42/14, 48/14,
107/14,139/14,11/2019, 7/20).

GRADEVNI OTPAD

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrZavanja
postojecih gradevina te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne moze bez prethodne oporabe
koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Gradevni otpad ne smije se odlozZiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.

Posjednik gradevnog otpada (vlasnik gradevine, investitor, izvodac ili treca osoba na koju je vlasnik ili
investitor prenio pravo raspolaganja odnosno posjednistva nad gradevnim otpadom) duzZan je snositi sve
troSkove gospodarenja gradevnim otpadom.

Posjednik gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladiStenje
gradevnog otpada. Odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje gradevnog otpada posjednik gradevnog
otpada mora povijeriti ovlastenoj osobi. Posjednik gradevnog otpada koji je izvodac¢ mozZe na gradilistu na
kojem nastaje gradevni otpad taj otpad i oporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuce dozvole
za gospodarenje otpadom. Posjednik gradevnog otpada i ovlastena osoba duzni su osigurati konacno
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zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz gradevnog otpada. Gradevni proizvod
nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u gradevne svrhe ukoliko
udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.

Odlaganje gradevnog otpada moze se obavljati u sluéajevima kada ga nije moguce materijalno i/ili
energetski oporabiti i ponovno uporabiti i u slucaju kad gradevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno
izgradenih gradevina ili njihovih dijelova u provedbi inspekcijskog rjeSenja. Gradevni otpad predviden za
odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada.

Sortirani otpad od gradevinskih radova mozZe se skladistiti samo na tvrdim povrSinama na skupljalistima
ili sortirnicama. Moraju biti poduzete mjere za ograni¢enje emisija prasine.

Izvodac radova duzan je gradevni otpad koji sadrzZi azbest predati osobi ovlastenoj za preuzimanje takvog
otpada.

Visak otpadnog materijala uredno skladistiti u skladu s planom uredenja gradiliSta i redovito odvoziti na
deponij. Isto tako potrebno je redovito Cistiti sve prometnice oko zgrade i prostore u samoj zgradi koji su
eventualno onecis¢eni zbog radova na rekonstrukciji.

Za potrebe izvodenja radova te skladistenja materijala i opreme izvoda¢ mora formirati odgovarajuce
deponije na lokaciji gradevine.

Uredenje okolisa se u smislu Zakona o gradnji odnosi na uredenje gradiliSta nakon samog gradenja. U
pogledu uredenja okolisa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove cis¢enja gradiliSta, odnosno
dovodenija gradilista u stanje uporabivosti.

Tako je uredenjem okolisa, u smislu uredenja gradiliSta po zavrSetku gradenja, predvideno:

- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista,

- odvesti visSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

- ocistiti deponij od smeca i otpadaka,

- demontirati privremene elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

- ocistiti gradiliste i trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog
materijala,

- humusirati i zatravniti povrSine ako je predvideno projektom,

- sva eventualno iskréena stabla i ostala vegetacija mora biti uredno sloZena na gradilistu odnosno
uz trasu

- okolisno zemljiste (travnate povrsine i raslinje) oste¢eno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,

- sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oSteéene tijekom izgradnje popraviti.

Po zavrsetku svih radova potrebno je gradiliste temeljito odistiti od otpadnog materijala, te od viska
materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moZe odlagati uz gradiliSte na pozicijama
predvidenim projektom organizacije gradilista, a u konacnosti se mora trajno deponirati na predvideno
odlagaliste. Visak materijala odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u dogovoru s nadzornim
inZzenjerom. Deponiranje Ce se vrsiti razastiranjem u slojevima. Deponiju ¢e se nakon odvoza gradevinskog
materijala urediti planiranjem, te ¢e se povrsina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okolisa.
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1.7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

REKAPITULACIJA - GRADEVINSKO-OBRT. RADOVI

1 Pripremnii geodetski radovi

2 Zemljani radovi

3 Betonski i armiranobetonski radovi

4 Zidarski radovi

5 Izolaterski radovi

6 Kosi krov

7 Limarski radovi

8 Protupozarna bravarija

9 Crna bravarija
10 Stolarski radovi
11 Gipskartonski radovi
12 Keramicarski radovi
13 Podopolagacki radovi
14 Soboslikarski radovi
15 Celiéna konstrukcija

16 Razni radovi

82.100,00

412.120,00

3.127.168,92

777.200,40

301.545,00

1.284.900,00

45.471,00

0,00

27.300,00

343.950,00

2.112.100,00

166.525,00

496.000,00

556.180,00

4.395.080,00

90.380,00

SVEUKUPNO:

14.218.020,32

A GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI
B KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI

TroS8kovi obnove procelja opisani u mapi 2.Projekt obnove procelja

SVEUKUPNO A+B

Cca 3.800.000,00

ZOP; FKIT-PO-01
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[1.8. POPIS SLOJEVA GRADEVINSKIH KONSTRUKCIA

FKIT - POPIS SLOJEVA GRADEVINSKIH KONSTRUKCUA

PODOVI NA TLU
POSTOJECI SLOJEVI

P1 | POD NA TLU - UREDI, LABORATORIJI, HODNIK

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | keramiCke plocice 2,00 postojeci sloj
2 | betonski estrih 5,00 postojeci sloj
2 | plocCa prijasnjeg poda 2,00 postojeci sloj
3 | betonski ploca 20,00 postojeci sloj
P2 29,00
P2 [ POD NA TLU - UREDI
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | parket 2,00 postojeci sloj
2 | betonski estrih 5,00 postojeci sloj
3 | betonski plo¢a 20,00 postojeci sloj
3 27,00
P3 [ POD NA TLU - PREDAVAONA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | laminat 2,00 postojeci sloj
2 | betonski estrih 0,20 postojeci sloj
3 | gornja betonska podloga 10,00 postojeci sloj
4 | hidroizolacija 1,00 postojeci sloj
5 | donja betonska podloga 15,00 postojeci sloj
6 | nasip sljunka 30,00 postojeci sloj
> 56,20
P4 [ POD NA TLU - PREDAVAONA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | laminat 2,00 postojeci sloj
2 | betonski estrih 0,20 postojeci sloj
3 | gornja betonska podloga 10,00 postojeci sloj
4 | hidroizolacija 1,00 postojeci sloj
5 | donja betonska podloga 15,00 postojeci sloj
6 | nasip Sljunka 30,00 postojeci sloj
> 56,20
NOVI SLOJEVI
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 61/77
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P5 | POD NA TLU - NOVO STUBISTE
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
2 | plivajuci mikrobetonski estrih, lagano armiran 5,00 A1/A2
3 | PE folija, d=0,02 cm 0,02
4 | ab temeljna ploc¢a 40,00 Al
5 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,1 E
6 | betonska podloga 10,00 R60
6 | zbijena podloga od Sljunka
z 45,02
P6 | POD NA TLU - SANITARIJE
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
2 | plivajuci mikrobetonski estrih, lagano armiran 5,00 A1/A2
3 | PE folija, d=0,02 cm 0,02
4 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
b2 35,12
P7 | POD NA TLU - OKNO DIZALA
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | protuprasni premaz 0,10 A2
2 | ab temeljna plo¢a 40,00 A1
3 | zastitni beton 5,00 A1
4 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,1 E
5 | betonska podloga 10,00 R60
6 | zbijena podloga od Sljunka -
2 55,10
P8 | POD NA TLU / TEMELJNA PLOCA - SPRINKLER BAZEN
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | elastomerni bitumenski premaz, armiran poliesterskim filcom 1,50 C
2 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 A1
3 | Ab ploca 35,00 E
2 66,60
P9 | POD NA TLU - NOVI IZLAZ
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | keramicke plocice u fleks. ljepilu 2,00 A2
2 | plivaju¢i mikrobetonski estrih, lagano armiran 5,00 A1/A2
3 | PE folija, d=0,02 cm 0,02
4 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,1 E
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 62/77
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> 35,02
ZIDOVI U ZEMLJI
NOVI SLOJEVI
PZ1 | VANJSKI ZID PODRUMA
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1,00
3 | torkret 7,00 A1/A2
4 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
5 | polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
6 | nasip pijeska, Sljunka, tucanika -
> 96,70
PZ2 | VANJSKI ZID PODRUMA NA UGLOVIMA
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1,00
3 | torkret 7,00 A1/A2
4 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
5 | polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
6 nasip pijeska, $ljunka, tucanika -
b2 66,70
PZ3 | VANJSKI ZID PODRUMA ISPOD ANFITEATAR
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1,00
3 | torkret 7,00 A1/A2
4 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
5 | polietilenska Eepasta folija 0,60 E
6 | nasip pijeska, Sljunka, tucanika -
b2 111,70
PZ4 | VANJSKI ZID PODRUMA ISPOD GLAVNOG ULAZA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
2 | torkret 7,00 A1/A2
3 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
4 | polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
5 | nasip pijeska, Sljunka, tucanika -
b2 71,70
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 63177
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PZ5 | VANJSKI ZID PODRUMA
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1,00
3 | torkret 7,00 A1/A2
4 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
5 | polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
6 | nasip pijeska, Sljunka, tucanika -
> 126,70
PZ6 | VANJSKI ZID OKNA DIZALA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 |abzd 20,00 A1
2 | kamena vuna-fasadna 10,00 A2
3 | polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
4 | polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
5 | nasip pijeska, Sljunka, tucanika -
b2 30,70
VANJSKI ZIDOVI
NOVI SLOJEVI
VZ1 | VANJSKI AB ZID KOTLOVNICE
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 glet masa 0,50 A2
2 ab zid 20,00 A1
3 kamena vuna-fasadna 10,00 A2
4 polimercementna zbuka armirana staklenom mrezicom 0,50 A1/A2
5 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 31,30
VZ2 | VANJSKI AB ZID STUBISTA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 Silikonska zbuka 2,5 0,20 A1/A2
2 ab zid 20,00 A1
3 kamena vuna-fasadna 10,00 A2
4 polimercementna zbuka armirana staklenom mrezicom 0,50 A1/A2
5 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
> 31,00
VZ3 | VANJSKI ZID POSTOJECEG STUBISTA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 64/77
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3 torkret 7,00 A1/A2
4 policementno ljepilo 1,00
5 kamena vuna-fasadna 10,00 A2
6 polimercementna zbuka armirana staklenom mrezicom 0,50 A1/A2
7 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
> 79,00
VZ4 | VANJSKI ZID UREDA PREMA ATRIJU
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 policementno ljepilo 1,00
4 kamena vuna-fasadna 10,00 A2
5 polimercementna zbuka armirana staklenom mrezicom 0,50 A1/A2
6 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 102,00
VZ5 | VANJSKI ZID HODNIKA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 policementno ljepilo 1,00
4 kamena vuna-fasadna 10,00 A2
5 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom 0,50 A1/A2
6 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 72,00
VZ6 | VANJSKI ZID HODNIKA PREMA ATRIJU 1.1 2. KAT
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 policementno ljepilo 1,0
4 kamena vuna-fasadna 10,00 A2
5 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom 0,50 A1/A2
6 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
> 63,00
VvZ7 | VANJSKI ZID STUBISTA PREMA ATRIJU 1. 1 2. KAT
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 torkret 7,00 A1/A2
4 policementno ljepilo 1,00
5 kamena vuna-fasadna 10,00 A2
6 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezZicom 0,50 A1/A2
7 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 65/77
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VZ8 | VANJSKI ZID OKNA DIZALA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 Silikonska zbuka 2,5 0,20 A1/A2
2 glet masa 0,50
3 policementno ljiepilo 1,00
4 kamena vuna 10,00 A2
5 ab zid 20,00 A1
> 31,70
VZ9 | NADOZID STUBISTA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, oblozena filcom 0,20 E
2 kamena vuna 10,00 A2
3 ab zid 20,00 A1
4 policementno ljepilo 1,00
5 kamena vuna-fasadna 10,00 A2
6 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom 0,50 A1/A2
7 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
> 42,00
VZ10 [ NOVI VANJSKI ZID U PODRUMU
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 Silikonska zbuka 2,5 0,20 A1/A2
2 glet masa 0,50
3 kamena vuna-fasadna 10,00 A2
4 policementno ljepilo 1,00
5 ab zid 20,00 A1
6 nali¢ 0,20 A1/A2
> 30,90
UNUTARNJI MASIVNI ZIDOVI
NOVI SLOJEVI
MUZ1 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU HODNIKA | UREDA, LABORATORIJA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 vapnheno-cementna Zbuka 0,20 A1IA2
2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
> vapneno-cementna zbuka 0,20 AlIA2
> 83,40

| MuUz2 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEBU STUBISTA | HODNIKA

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
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# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 0,20 A1/A2
3 ab zid 20,00 A1
4 vapnheno-cementna Zbuka 0,20 AlIA2
> 80,40
MUZ3 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | SANITARIJA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 0,20 A1/A2
3 keramicke plocCice 0,20 A2
> 49,40
MUZ4 | UNUTARNJI MASIVNI ZID SPRINKLER BAZENA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 C
2 ab zid 30,00 A1
3 kamena vuna 10,00 A2
4 vapheno-cementna zbuka 0,20 Al/A2
> 40,20
MUZ5 | UNUTARNJI MASIVNI ZID SPREMISTA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 0,20 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapnheno-cementna zbuka 0,20 AlIA2
> 40,40
MUZ6 | UNUTARNJI MASIVNI ZID SPREMISTA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 vapnheno-cementna Zbuka 0,20 A1A2
2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
> vapnheno-cementna Zbuka 0,20 AlIA2
b2 70,40
MUZ7 | UNUTARNJI MASIVNI ZID EVAKUACIJSKO STUBISTE
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
vapneno-cementna zbuka
3 glet masa 1,00

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
studeni 2021.
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4 ab zid 20,00 A1
5 vapneno-cementna Zbuka 0,20 A/A2
b3 21,20
MUZ8 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDBU UREDA | ULAZNOG PRSTORA,
ANFITEATRA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 0,20 A1A2
2 torkret 7,00 A1/A2
torkret 7,00 A1/A2
vapneno-cementna zbuka 0,20 A1/A2
I 55,40
MUZ9 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEBU STUBISTA | SANITARIJA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
3 ab zid 20,00 A1
4 vapneno-cementna Zbuka 0,20 Al/A2
> 73,20
MUZ10 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | HODNIKA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 0,20 A1/A2
3 ab zid 20,00 A1
4 vapnheno-cementna zbuka 0,20 Al/A2
> 71,40
MUZ11 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | HODNIKA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 vapnheno-cementna Zbuka 0,20 A1A2
2 ab zid 71,00 A1/A2
3 vapnheno-cementna Zbuka 0,20 AlIA2
> 71,40
MUZ12 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | SANITARIJA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 vapnheno-cementna Zbuka 0,20 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
> 56,40

| MUZ13 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU HODNIKA | UREDA NA 1. 1 2. KATU

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR
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# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 0,20 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapneno-cementna Zbuka 0,20 A1/A2
b3 63,40
MUZ14 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU DIZALA | SANITARIJA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 ab zid 20,00 A1
3 keramicke plocice u ljepilu 0,20 A2
b2 71,20
MUZ15 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU DIZALA | HODNIKA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 ab zid 20,00 A1
3 vapheno-cementna zbuka 0,20 Al/A2
> 71,20
MUZ16 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU DIZALA | SANITARIJA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 ab zid 20,00 A1
3 keramicke plocice u ljepilu 0,20 A2
> 80,20
MUZ17 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEBU DIZALA | HODNIKA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 ab zid 20,00 A1
3 vapnheno-cementna Zbuka 0,20 AlIA2
b2 80,20
MUZ18 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEBDU SPRINKLER BAZENA | GARDEROBE
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 E
2 ab zid 30,00 A1
3 kamena vuna 10,00 A2
5 polimercementna Zbuka armirana staklenom mreZicom 0,50 B-s1
6 vapneno-cementna Zbuka 0,20 AlIA2
> 85,90

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
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MUZ19 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEBU SPRINKLER BAZENA | STUBISTA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 E
2 ab zid 30,00 A1
3 kamena vuna 10,00 A2
4 ab zid 20,00 A1
5 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom 0,50 B-s1
6 vapneno-cementna Zbuka 0,20 Al/A2
> 60,90
MUZ20 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | SANITARIJA PODRUMA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramiCke plocice u ljepilu 2,00 A2
2 torkret 7,00 A1/A2
> 67,00
MUZ21 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | CAFFE BARA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 0,20 A1/A2
3 torkret 7,00 A1/A2
4 vapnheno-cementna zbuka 0,20 Al/A2
b2 63,20
MUZ22 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEBU STUBISTA | SANITARIJA 1PRIZEMLJA
# MATERIJAL SLOJA d(cm) | NAPOMENA
1 keramicke plocice u ljiepilu 2,00 A2
2 torkret 7,00 A1/A2
b2 67,00
MUZ23 | UNUTARNJI MASIVNI ZID DODATNI NA 2. KATU
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapnheno-cementna zbuka 0,20 A1A2
3 ab zid 30,00 A1
> vapnheno-cementna zbuka 0,20 Al/A2
b2 30,40
MUZ24 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDBU HODNIKA | UREDA, LABORATORIJA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 0,20 A1A2

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
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2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapneno-cementna Zbuka 0,2 A/A2
b3 77,40
MUZ25 | UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU KOTLOVNICE | SPRINKLER STANICE
# MATERIJAL SLOJA d(cm) [ NAPOMENA
1 vapneno-cementna Zbuka 0,20 A1/A2
3 ab zid 20,00 A1
> vapheno-cementna zbuka 0,20 AIA2
> 20,40
LAGANI PREGRADNI ZIDOVI
NOVI SLOJEVI
UZ1l | GK PREGRADNI ZID W112, u mokrim prostorijama, d=14.0 cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 Zidne keramicke ploc€ice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Neprovjetravani sloj zraka 2,00
5 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
6 Zidne keramicke ploc€ice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2
> 14,00
UZ2 | GK PREGRADNI zZID W112, u mokrim prostorijama, d=15.0 cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 Zidne keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 100 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=10cm
4 Neprovjetravani sloj zraka 2,00
5 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
6 Zidne keramicke ploc€ice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2
> 20,00
UZ3 | GK PREGRADNI ZID W112, u mokrim prostorijama, d=12.0 cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 Zidne keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu 2,00 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
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3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
5 nali¢ 1,00 A2
> 12,00
UZ4 | GK PREGRADNI zZID, d=53.0 cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 Nali¢ 1,00 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Neprovjetravani sloj zraka 42,00
5 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2
6 Nali¢ 1,00 A2
> 53,00
UZ5 | GK PREGRADNI zZID, d=11.0cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 Nali¢ 1,00 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2
5 Nali¢ 1,00 A2
b2 11,00
UZ6 | GK PREGRADNI ZID , oko greda krovista, d=47.0 cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 Nali¢ 1,00 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Neprovjetravani sloj zraka sa drvenim gredama 20,00 B2
5 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
6 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
7 nali¢ 1,00 A2
> 47,00
UZ7 | GK PREGRADNI ZID , oko greda krovista, d=47.0 cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 Zidne keramicke ploc€ice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Neprovjetravani sloj zraka 19,00
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 72177

TD: 20/21/AR

studeni 2021.
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5 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm

6 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2

7 nali¢ 1,00 A2
> 46,50

UZ8 | GK PREGRADNI ZID, d=11.0cm

# MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA

1 Zidne keramicke ploc€ice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2

2 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm

4 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2

5 Nali¢ 1,00 A2
b2 11,50

MEDUKATNE KONSTRUKCIJE

POSTOJECI SLOJEVI

MK1 | MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - HODNIK

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA

> 26,00

MK1 | MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - SANITARIJE, PREMISTA

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA

z 26,00

MK3 | MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - UREDI

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA

ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 73177
TD: 20/21/AR studeni 2021.
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3 26,00
MK4 | MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - ZUTA SOBA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 26,10
NOVI SLOJEVI
MK5 | MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - SANITARIJE
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
2 lagano armirani plivajuci mikrobetonski estrih 4.00 A2
3 XPS ekstrudirani polistiren 6,00 E
4 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 E
5
6 zracni prostor spustenog stropa 65,00
7 spusteni strop (g.k. ploce) 15 C
8 nali¢ 1 A2
3 92,70
MK6 | MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - PODESTI STUBISTA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice u fleks. ljepilu 2,00 A2
2 ab ploc¢a 15,00 A1
3 glet masa 0,50 A2
3 17,50
MEDUigATNA KONSTRUKCIJA - NA MJESTIMA UKLANJANJA
MK7 | STUBISTA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | PvC pod 0,25 B2
2 IXPE podloga poda 1mm 0.10 B2
4 osb ploce 0,25 B2
5 lagano estrih 4,00 A2
6 trapezni lim 0,10
7 podkonstrukcija (Celicni nosaci, drevene grede) 10,00

ZOP; FKIT-PO-01
TD: 20/21/AR

MAPA 1A/9
studeni 2021.
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8 zracni prostor spustenog stropa 45,00
9 konstrukcija spustenog stropa -
10 | spusteni strop (g.k. ploce) 15 C
11 nali¢ 0,01 B2
> 61,21
MK8 | MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - UREDI
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 | PvC pod 0,25 B2
2 IXPE podloga poda 1mm 0.10 B2
3 osb ploce 0,25 B2
4 lagani estrih 4,00 A2
5 trapezni lim 0,10
6 podkonstrukcija (Celi€ni nosaci, drvene grede) 10.00
7 zracni prostor 30,00 E
8
9
b3 59,70
MK9 | MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - NA MJESTIMA ZARAVNANJA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice 2,00 A2
2 betonski estrih 5,00 A2
3 ab plo¢a 20,00 A1
4 izbubljena oplata
> 27,00
KROVOVI
NOVI SLOJEVI
K1 | RAVNI PROHODNI KROV TERASA 1. KATA - POSTOJECI
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 kulir plo€e na podmetacima 5,00
2 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0,50
3 parna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm 0,40
4 | xps 10,00
S beton u padu 5,00
b2 35,90
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 75177

TD: 20/21/AR studeni 2021.
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K1A | RAVNI PROHODNI KROV IZNAD ANFITEATRA - POSTOJECI
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 kulir plo¢e na podmetacima 5,00 Al
2 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P 0,50 C
3 parna brana - bitum. traka s Al foljom 0.1 mm 0,40
4 | xpPs 10,00
5 | beton u padu 5,00 Al
> 49,90 Nepoznata debljina ab
ploce
K1B [ RAVNI PROHODNI KROV IZNAD ACENTRALNOG STUBISTA - POSTOJECI
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
> 21,90 Nepoznata debljina ab
plo€e
K2 | RAVNI KROV SPRINKLER BAZENA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
2 ab ploc¢a 25,00 A1
3 elastomerni bitumenski premaz, armiran poliesterskim filcom 0,20 C
z 35,20
K3 | RAVNI NE PROHODNI KROV - IZNAD STUBISTA
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, obloZena filcom 0,20 C
2 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 15,00 A2
3 parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloSkom Al folije d= 0,2 0,02
mm
4 | zagladeni lagani beton u padu (800 kg/m3) 5,00 A1/A2
5 ab ploca 20,00 A1
6 glet masa 0,50
7 nali¢ 1,00 A2
z 41,72
K4 [ RAVNI NE PROHODNI KROV - IZNAD DIZALA
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) | NAPOMENA
1 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, obloZena filcom 0,20 C
2 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 15,00 A2
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 76/77

TD: 20/21/AR

studeni 2021.
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3 | parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloSkom Al folije d= 0,2 0,02
mm
4 | ab ploca 20,00 A1
> 35,22
K5 | KOSI KROV
# | MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 biber crijep 0,20 Al
2 poprecna letva 3,00 B2
3 kontra letva 5,00 B2
4 paropropusha vodonepropusna folija 0,04
5 kamena mineralna vuna izmadu rogova 15,00 A2
6 staklena mineralna vuna 8.00 A2
7 parna kocnica 0,02
8 stropna obloga (g.k. ploce) 1,50 C
> 32,76
ZOP; FKIT-PO-01 MAPA 1A/9 77177

TD: 20/21/AR studeni 2021.
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